广州大学城能源发展有限公司
华师1期、华工1期、2期热水站自控系统改造线缆敷设工程
竞选文件

一、项目基本情况
（一）项目名称：华师1期、华工1期、2期热水站自控系统改造线缆敷设工程
（二）项目地点： 广州市番禺区广州大学城
（三）采购限价：人民币15万元（投标报价超过采购限价为无效投标）
（四）项目概况
本工程属于改造工程，根据采购人要求完成3个热水站站内的线缆拆除与敷设；完成站内旧机柜的拆除与搬运，新机柜的搬运与安装；完成旧电缆及设备垃圾的清理与搬运等工作。
二、合格投标人资格要求
（一）投标人必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人。
（二）具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。
（三）投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格。
（四）投标人具有有效的建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。
（五）投标人近3年内(2015年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；
（六）不接受联合体报价。

3、 项目内容
（一）旧线缆、旧机柜的拆除和搬运（原小泵电气柜保持不动）

1、 在甲方指导下拆除所有与PLC柜连接的自控线缆；

2、 拆除卧式泵配电箱到卧式泵的动力电缆；

3、 拆除总电箱到卧式泵配电箱的动力电缆；

4、 拆除原来的PLC柜；

5、 将旧线缆、旧机柜搬运至4#冷站仓库的指定位置；

（2） 线缆敷设

1、 完成下表（工程量清单）中各监控点到PLC柜的线缆敷设；

2、 完成总电箱到PLC柜和小泵电气柜的动力电缆敷设；

3、 完成小泵电气柜到PLC柜的联络电缆敷设（24*1.0、RVVP2*1.0）

4、 完成PLC柜到卧式泵的动力电缆敷设；

5、 线缆标签标注清晰，不易脱落。

（3） 新机柜搬运和安装

1、 将新的PLC柜由热水站附近卸货点搬运至热水站内；

2、 根据甲方提供的安装图纸，加工制作新机柜的底座支架和水泥底   座；

3、 将新机柜安放到底座支架上，并固定稳妥；

4、 完成机柜的接地连接。

四、施工方法及技术要求
1、本项目施工期间需要保持正常热水供应，所以每项施工内容需经过双方确认，并在现场督导人员的监管下进行。
2、施工前由采购人负责断开站内PLC柜、电气柜、电锅炉、水泵的供电电源，并拆出电源引线，确保自控系统、水泵电机、PLC柜、电气柜断电。施工后由采购人负责引入电气柜、电锅炉的供电电缆，并负责上电。采购人负责末端线缆接入设备的工作，包括电机、传感器、执行器等的接入。
3、冷站作业高度为0~5米，部分区域的空间和过道狭窄，投标人应经过现场勘测后再报价，施工时也应根据现场制定相应的施工方案；

4、乙方应注意水箱顶部施工安全和水箱内部施工安全，施工过程中应有人监护；

5、每日施工后要及时清理施工垃圾，做到工完场清。

五、工程量及材料说明
以下工程量仅作参考，施工单位提供的主要材料规格需满足下表的要求（需经采购人员核查材料后方可使用），如按要求完成本项目，除以下工程量以外还需的材料、辅材和施工费用、工器具、措施等费用应已包含在投标报价中。投标人必须看现场后，根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

主要工程量表
	华师1期热水站线缆施工工程量汇总(线缆标识及敷设起止位置详见《线缆敷设明细表》

	序号
	名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	线缆敷设

	1
	动力总电缆敷设
	1、 规格：YJV3*95+1*50（黄绿）
2、 敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、 安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	13
	珠江、番禺、五羊品牌
　

	2
	动力总电缆敷设
	1、规格：YJV1*16（黄绿）
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	13
	珠江、番禺、五羊品牌
　

	2
	动力电缆敷设
	1、规格：YJV3*35+1*16
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	50
	珠江、番禺、五羊品牌


	3
	设备电源电缆敷设
	1、规格：KVV3*1.5
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	1165
	珠江、番禺、五羊品牌
　

	4
	信号电缆敷设
	1、规格：RVVP3*1.0
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	847
	珠江、番禺、五羊品牌


	5
	弱电分支线槽（热镀锌）
	1、规格：100*50
2、敷设方式：角钢固定安装

3、安装位置：天顶
	米
	10
	　
　热镀锌

	6
	弱电总线槽（热镀锌）
	1、规格：200*100
2、敷设方式：角钢固定安装

3、安装位置：天顶或距离地面10Cmm
	米
	60
	　热镀锌
　

	7
	镀锌角钢
	1、规格：∠40*4
2、敷设方式：固定螺栓

3、安装位置：天顶或墙面
	米
	50
	　
　

	8
	镀锌金属线管
	1、规格：φ32
2、敷设方式：管卡或管箍安装

3、安装位置：天顶或墙面
	米
	100
	　
　

	9
	电机线管
	1、规格：φ50

2、敷设方式：管箍安装

3、安装位置：地面或墙面
	米
	10
	　
　

	10
	接地电缆
	1、规格：VV16*1
2、敷设方式：明敷，螺栓连接

3、安装位置：接地汇流排到柜内
	米
	15
	　
　

	11
	挠性连接管
	1、规格：M20×1.5
2、敷设方式：穿线

3、安装位置：线管到设备
	米
	40
	　
尼龙软管

	12
	机柜联络线缆1
	1、规格：24*1.0
2、敷设方式：穿管或沿线槽敷设

3、安装位置：机柜到机柜
	米
	15
	　
　

	13
	机柜联络线缆2
	1、规格：RVVP2*1.0
2、敷设方式：穿管或沿线槽敷设

3、安装位置：机柜到机柜
	米
	15
	　
　

	拆除与安装

	14
	PLC机柜搬运及安装(包括底座支架和浇筑)
	1、规格：2200*1200*650
2、内容：搬运、安装和浇筑

3、位置：站外到站内
	个
	1
	　
　

	15
	旧机柜拆除及搬运至仓库1
	1、规格：2200*800*650
2、内容：拆除和搬运

3、位置：站内到4#站仓库
	个
	2
	　
　

	17
　
	旧线缆拆除及搬运至仓库
	1、内容：拆除和搬运

2、位置：站内到4#站仓库
	批
	1
	　

　

	华工1期热水站线缆施工工程量汇总(线缆标识及敷设起止位置详见《线缆敷设明细表 》

	序号
	名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	线缆敷设

	1
	动力总电缆敷设
	1、 规格：YJV3*95+1*50（黄绿）
2、 敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、 安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	45
	珠江、番禺、五羊品牌
　

	2
	动力总电缆敷设
	1、规格：YJV1*16（黄绿）
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	45
	珠江、番禺、五羊品牌
　

	2
	动力电缆敷设
	1、规格：YJV3*35+1*16
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	100
	珠江、番禺、五羊品牌


	3
	设备电源电缆敷设
	1、规格：KVV3*1.5
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	825
	珠江、番禺、五羊品牌
　

	4
	信号电缆敷设
	1、规格：RVVP3*1.0
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	662
	珠江、番禺、五羊品牌


	5
	弱电分支线槽（热镀锌）
	1、规格：100*50
2、敷设方式：角钢固定安装

3、安装位置：天顶
	米
	10
	　
　热镀锌

	6
	弱电总线槽（热镀锌）
	1、规格：200*100
2、敷设方式：角钢固定安装

3、安装位置：天顶或距离地面10Cmm
	米
	60
	　热镀锌
　

	7
	镀锌角钢
	1、规格：∠40*4
2、敷设方式：固定螺栓

3、安装位置：天顶或墙面
	米
	50
	　
　

	8
	镀锌金属线管
	1、规格：φ32
2、敷设方式：管卡或管箍安装

3、安装位置：天顶或墙面
	米
	100
	　
　

	9
	电机线管
	1、规格：φ50

2、敷设方式：管箍安装

3、安装位置：地面或墙面
	米
	10
	　
　

	10
	接地电缆
	1、规格：VV16*1
2、敷设方式：明敷，螺栓连接

3、安装位置：接地汇流排到柜内
	米
	15
	　
　

	11
	挠性连接管
	1、规格：M20×1.5
2、敷设方式：穿线

3、安装位置：线管到设备
	米
	40
	　
尼龙软管

	12
	机柜联络线缆1
	1、规格：24*1.0
2、敷设方式：穿管或沿线槽敷设

3、安装位置：机柜到机柜
	米
	40
	　
　

	13
	机柜联络线缆2
	1、规格：RVVP2*1.0
2、敷设方式：穿管或沿线槽敷设

3、安装位置：机柜到机柜
	米
	40
	　
　

	拆除与安装

	14
	PLC机柜搬运及安装(包括底座支架和浇筑)
	1、规格：2200*1200*650
2、内容：搬运、安装和浇筑

3、位置：站外到站内
	个
	1
	　
　

	15
	旧机柜拆除及搬运至仓库1
	1、规格：2200*800*650
2、内容：拆除和搬运

3、位置：站内到4#站仓库
	个
	1
	　
　

	16
　
	旧线缆拆除及搬运至仓库
　
	1、内容：拆除和搬运

2、位置：站内到4#站仓库
	批
　
	1
　
	　
　
　

	华工2期热水站线缆施工工程量汇总(线缆标识及敷设起止位置详见《线缆敷设明细表》

	序号
	名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注


	线缆敷设

	1
	动力总电缆敷设
	1、 规格：YJV3*95+1*50（黄绿）
2、 敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、 安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	8
	珠江、番禺、五羊品牌
　

	2
	动力总电缆敷设
	1、 规格：YJV1*16（黄绿）
2、 敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、 安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	8
	珠江、番禺、五羊品牌
　

	2
	动力电缆敷设
	1、规格：YJV3*35+1*16
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	60
	珠江、番禺、五羊品牌


	3
	设备电源电缆敷设
	1、规格：KVV3*1.5
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	730
	珠江、番禺、五羊品牌
　

	4
	信号电缆敷设
	1、规格：RVVP3*1.0
2、敷设方式：穿线管或沿线槽敷设

3、安装位置：设备安装位置到PLC机柜
	米
	507
	珠江、番禺、五羊品牌


	5
	弱电分支线槽（热镀锌）
	1、规格：100*50
2、敷设方式：角钢固定安装

3、安装位置：天顶
	米
	10
	　
　热镀锌

	6
	弱电总线槽（热镀锌）
	1、规格：200*100
2、敷设方式：角钢固定安装

3、安装位置：天顶或距离地面10Cmm
	米
	60
	　热镀锌
　

	7
	镀锌角钢
	1、规格：∠40*4
2、敷设方式：固定螺栓

3、安装位置：天顶或墙面
	米
	50
	　
　

	8
	镀锌金属线管
	1、规格：φ32
2、敷设方式：管卡或管箍安装

3、安装位置：天顶或墙面
	米
	100
	　
　

	9
	电机线管
	1、规格：φ50

2、敷设方式：管箍安装

3、安装位置：地面或墙面
	米
	10
	　
　

	10
	接地电缆
	1、规格：VV16*1
2、敷设方式：明敷，螺栓连接

3、安装位置：接地汇流排到柜内
	米
	15
	　
　

	11
	挠性连接管
	1、规格：M20×1.5
2、敷设方式：穿线

3、安装位置：线管到设备
	米
	40
	　
尼龙软管

	12
	机柜联络线缆1
	1、规格：24*1.0
2、敷设方式：穿管或沿线槽敷设

3、安装位置：机柜到机柜
	米
	10
	　
　

	13
	机柜联络线缆2
	1、规格：RVVP2*1.0
2、敷设方式：穿管或沿线槽敷设

3、安装位置：机柜到机柜
	米
	10
	　
　

	拆除与安装

	14
	PLC机柜搬运及安装(包括底座支架和浇筑)
	1、规格：2200*1200*650
2、内容：搬运、安装和浇筑

3、位置：站外到站内
	个
	1
	　
　

	15
	旧机柜拆除及搬运至仓库1
	1、规格：2200*800*650
2、内容：拆除和搬运

3、位置：站内到4#站仓库
	个
	1
	　
　

	16
　
	旧线缆拆除及搬运至仓库
　
	1、内容：拆除和搬运

2、位置：站内到4#站仓库
	批
　
	1
　
	　
　
　


说明：上表中线缆统一采用“番禺”、“珠江”等品牌电缆。
六、项目工期、验收标准及质保期限
（1） 施工工期

1、 由于是改造工程，线缆拆除与敷设、机柜拆除与搬运、设备安装与接线会在不同时间段分步实施，每个站的总工期约3个月：
（1）在采购人指定日期前完成旧线缆的拆除（预定工期3~5日）；

（2）在采购人指定日期前完成旧机柜的拆除和搬运（预定工期2日）；

（3）在采购人指定日期前完成新机柜的搬运和安装（预定工期3日）；

（4）在采购人指定日期前完成新线缆敷设（预定工期20日）。

2、3个热水站分3个时间段施工，每个站在系统设备运行正常后进行验收，所以需按照每个站进行工程量报价，分别结算；

3、由于3个热水站施工工期不同，可能会跨年度，但总体工程在1年内完成。
（2） 工程验收标准及方式

1、工程验收方式
工程验收方式：需经施工方负责人、2#冷站现场人员、项目负责人现场确认方可验收。
2、 工程验收参考标准
 按照国家和行业相关的其他质量标准组织竣工验收。
3、 质保期及质保期内需履行的特殊义务
质保期为1年。
七、工程费用及支付方式

（一）本工程采用综合单价包干的承包方式，包工、包料、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理、包风险、包利润、管理费，投标总价还应包含措施费用、及税费等完成本项目的全部费用。
（二）投标人的投标报价应按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的全部费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。竞选工程量清单和范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。
（三）付款方式

合同付款按施工进度支付，具体为：

1、形象进度完成30%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同总价的15%。

2、形象进度完成60%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同总价的40%。

3、形象进度完成80%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同总价的60%。

4、项目全部完工并竣工验收合格后，甲方支付工程款至合同总造价的95%。

5、质保期义务按要求履行完毕后付清余款（不计利息）。
6、每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。

八、投标文件
根据采购人要求的投标文件格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

（一）商务部分（提供复印件，并加盖公章）

1、 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
2、 供应商调查表（格式见附件2）；
3、 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；
4、 有效的建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质的证明文件及安全生产许可证；
5、 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

6、 近3年内(2016年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；
7、 投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。
（二）技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：
1、 总体实施方案；
2、 实施进度计划和工期承诺书；
3、 确保实施进度的技术和组织措施；
4、 确保安全文明施工的技术和组织措施；
5、 投入的机械设备；
6、 投标人认为其它需要说明的文字。
（三）价格文件（加盖公章）

1、 报价一览表（格式见附件1）
2、 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单报价，并以此作为结算依据。报价时注明未含税总价、税率和含税总价。
九、评标方法

本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人。
同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人实行信用评价管理，具体见附件7和附件8。
十、勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2019年3月12日北京时间下午15：00时，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人为生产管理部薛工，联系电话：020-39302020。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

十一、递交投标文件
（一）递交投标文件地点：投标单位以密封的形式提交投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼九楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式，采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“XX项目投标文件”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。
（二）投标文件递交截止时间：2019年3月18日北京时间15时 00分前。递交的投标文件或投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期送达的采购人有权不予受理。
十二、本竞选文件在广州大学城能源发展有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）同时发布。本竞选文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城能源发展有限公司网站发布的文本为准。
十三、采购联系方式
采购单位：广州大学城能源发展有限公司
联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼
联系人：    陈工
联系电话：（020）39302075
传真：（020）39340019
附件1：报价一览表
附件2：投标报名表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

附件7：网上公开竞选供应商信用评价
附件8：供应商信用指标及评价标准
广州大学城能源发展有限公司
2019年3月5日

附件1
报价一览表

项目名称：
	序号
	项目名称
	投标价（单位：人民币元）

	1
	投标总价
	大写：
小写：

	其中
	不含税总价：
	大写：
小写：

	2
	投标工期
	

	3
	工程质量标准
	

	4
	保修期限
	

	5
	拟委派的项目
负责人
	姓    名
	

	
	
	技术职称
	


注：（1）投标总价为人民币报价。
   （2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。
（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。
投标人名称（盖章）：
日期：     年    月   日

附件2
	供应商调查表

	项目名称：

	报名单位名称 
	
	法人代表
	

	详细地址
	
	邮    编
	

	成立日期
	
	营业执照号码
	
	发证机构
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	
	注册资金
	

	公司类型
	
	机构性质
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	序号
	资质证书（认证项目）名称
	发证机关

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	主要服务行业
	
	主要客户
	

	近三年类似业绩

	服务单位
	项目内容

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报名单位（盖章）：                                


日期：201年   月   日
附件3
法定代表人身份证明书
在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。
（单位盖章）
日期： 20  年   月   日
单位通信地址：                                
邮政编码：                 单位联系电话：   
附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件
附件4
法定代表人授权委托证明书
兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　　　　　　
（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 20  年   月   日
说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。
附件5
投标人资格审查表

项目名称：
	序号
	评审内容
	备注

	1
	具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章）；
	

	2
	法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件；
	    

	3
	具备有效的建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质的证明文件（复印件盖章）；
	

	4
	具备有效的安全生产许可证；
	

	5
	近3年内(2016年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）。
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：    
日 期：    年   月   日

附件6
投标文件有效性审查表
项目名称：
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	2
	投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；
	

	3
	对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	4
	投标总报价低于企业自身成本；
	

	5
	投标报价超过采购限价；
	

	6
	工期不满足竞选文件要求的；
	

	7
	施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容；
	

	8
	投标文件附有采购人不能接受的条件；
	

	9
	不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
5. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
6. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
7. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
8. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：                                                                                
日 期：    年   月   日
附件7、

网上公开竞选供应商信用评价
一.、信用评价，是指采购人对参加公开竞选采购的供应商的诚信度和履约进行鉴别和打分。
二.、供应商信用评价内容
供应商信用综合评价根据《供应商信用指标和评价标准》（附件8）进行评价。信用综合评价内容为评价年度周期内供应商的信用表现，包括良好行为和不良行为两个方面。
三、评价结果应用
（一）公开竞选采购项目可在各评标办法中应用供应商信用评价评标。
（二）采用经评审的最低投标价法评标的，在推荐中标候选人时，应对通过资格和有效性评审的投标人按照评标价进行排序，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），信用系数计取方法见附件1，供应商第一次参与投标的，信用系数按0计算。当出现二个或二个以上投标人的评标价的取值相同时，由评委会随机抽取确定。
（三）综合评分法
1、采用综合评分法评标的，采购项目的评标总分为100分，投标供应商得分由商务评分、技术评分、价格评分组成，其中价格评分中的评标价引用信用系数计算确定，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），联合体参与投标的，按联合体企业中最低供应商信用系数认定。
2、当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评委会随机抽取确定。
四、违约处理
（一）
排序第1位的供应商出现以下情形的，将暂停其公开竞选资格6个月：中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的。
（二）供应商出现下列情形之一的，采购人有权暂停其公开竞选资格1年：
1、实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力或施工质量明显低于报价响应时承诺的；
3、一年内供应商在采购项目中累计履约评价为不合格2次的；
3、供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取成交的；
4、发生其他违规或违约情况，造成严重损害的；
5、其它经采购人认定的。
附件8

供应商信用指标及评价标准

	项目
	子项
	评价标准

	良好行为
	供应商按约定履行合同受到奖励的
	每发生1次，自认定之日起一年内信用系数加2%

	不良行为
	供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取中标、成交的；
	严重不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣5%

	
	中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的；
	

	
	实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力、施工质量明显低于采购响应文件或竞选时的承诺的；
	

	
	中标、成交后，将合同转包给其他供应商的；
	

	
	中标、成交后，将合同擅自分包给其他供应商的；
	一般不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣2%

	
	开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；
	轻微不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣1.25%

	
	供应商因未按约定履行合同受到违约处罚的。
	


备注：

1. 供应商信用系数每个评价年度周期的初评按0计算。

2. 经采购人批准认定的同一供应商良好行为或不良行为，在评价年度周期内信用系数可累加计算。

供应商在一个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加3%，连续两个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加5%，连续三个及以上评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加8%。
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