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广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程
项目编号：ZTC-G19H-004

公开招标文件
招   标  人 ：广州大学城投资经营管理有限公司

招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

日        期：2019年8月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件我司恕不接收。因此，请供应商适当提前到达会议室。递交投标文件时间为投标截止时间前半小时。
投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议投标人仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。以银行转账方式交纳投标保证金的，必须于投标截止时间前到达指定账户，以达账时间为准。因转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议提前转账。

招标文件中标有“★”的地方均为必须实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。但没有“★”的地方并不等于可以不响应，不响应或不完全响应将影响其评分。
投标时必须提交营业执照/法人登记证副本复印件及招标公告中“供应商资格”相关资质资料复印件。

请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目需分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人证明书》或《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。

投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的时效。
我司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理（如有特殊要求的除外）。
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）
目  录

5招标公告


7第一部分 投标须知


9一、 总则


11二、 关于招标文件


13三、 关于投标人


13四、 关于投标文件


16五、 关于开标


17六、 关于评标


19七、 关于定标


20八、 关于无效投标的认定和废标


20九、 关于招标代理服务费


21十、 关于询问、质疑


23第二部分 用户需求


47第三部分 评标办法


471 评标委员会


472 评标方法


473 评标程序


484 推荐中标候选人名单


485 确定中标人


54第四部分 投标文件格式


54表4-1 目录


55表4-2 投标函


56表4-3 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式


58表4-4 开标一览表


59表4-5 工程量清单报价表


60表4-6 投标人基本情况表


62表4-7 项目经理/项目负责人简历表


63表4-8 拟为本项目实施/维护服务主要技术人员情况表


64表4-9 2016年1月1日至今完成过的同类业绩一览表


65表4-10 投标保证金汇款声明函


66表4-11 招标代理服务费承诺书


67表4-12 银行履约保函（格式）


68表4-13 技术方案


69第五部分 合同范本



招标公告
北京中交建设工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广州大学城投资经营管理有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。
采购项目编号：ZTC-G19H-004
采购项目名称：广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程
最高限价：人民币2346605.09元；其中绿色施工安全防护措施费：197431.72元，暂列金额：177765.18元。
项目内容及要求：（采购项目技术规格、参数及要求）

本工程主要是修复综合管沟消防自动报警系统功能，火灾报警系统设计采用无主再生网络型，系统内每台智能型火灾报警主机均可控制、查询、访问任何一台智能型火灾报警主机的工作报警状态。当测温光纤探测到火警时，通过控制中心的报警主机开启相应的防火分区和相邻防火分区的警铃，并联动停止通风机的运行。综合管沟消防自动报警系统修复工程主要包括：图纸深化设计；感温光纤控制系统国产化改造；消防报警控制系统国产化改造；将消防报警控制中心迁改设置在综合管沟监控中心；完善综合管沟E，B分支，A21、A22、A23水电仓感温光纤及消防报警设施；高压电房七氟丙烷自动灭火系统修复；制作并提交消防自动报警系统国产化改造后的竣工图纸。

详见“用户需求”及施工图纸、工程量清单。
供应商资格
投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；
投标人必须持有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包一级资质；（提供资质证书复印件）

投标人必须持有建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证；（提供证书复印件）

拟担任本工程项目负责人的人员为机电工程专业一级的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。（提供证书或相关证明材料复印件）

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。
专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页,项目负责人和安全员不为同一人。

已登记报名并购买了本项目招标文件。

本项目不接受联合体投标。
报名时应提供以下文件(复印件加盖公章)：
（1）针对本项目的法人代表证明书原件及法人代表身份证（若法人代表委托报名的，应同时出具法人授权委托证明书原件及被委托人身份证）；
（2）法人或其他组织的营业执照副本（或登记证副本）复印件；
符合资格的供应商应当在2019年 8 月 20 日至2019年 8 月 26 日期间（工作日上午9:00-12:00和下午14:00-17:00，法定节假日除外）到北京中交建设工程咨询有限公司（详细地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼C室）购买招标文件，招标文件每套售价500元（人民币），售后不退，不接受邮购。
投标截止时间：2019年 9 月 10  日10：00分（递交投标文件时间为当天9:30~10:00）
投标文件递交地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼C室
开标时间：2019年 9 月 10  日10：00分
开标地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼C室

本公告在中国采购与招标网（网址：http://www.chinabidding.com.cn/）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布。

联系方式：
	代理机构联系人：欧工
	
	招标人联系人：李工

	电话：020-87575800转808、13570435126
	
	电话：020-39302078

	传真：020-87575800转823
	
	传真：/

	地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼C室
	
	地址：广州大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

	邮编：501620
	
	邮编：510006


发布人：北京中交建设工程咨询有限公司
发布时间：2019年8月19日

第一部分 投标须知

投标须知前附表
	序号
	项目
	主要内容

	1
	项目概况
	项目名称：广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程
项目编号：ZTC-G19H-004
招标人名称：广州大学城投资经营管理有限公司
招标方式：公开招标
资金来源：自筹资金

最高限价（项目预算）：人民币2346605.09元；（投标人投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理）
其中绿色施工安全防护措施费：197431.72元，暂列金额：177765.18元。（为不可竞争性费用，投标报价时不做调整）

	2
	答疑会及现场考察
	本项目不举行集中答疑会，如有任何疑问须在投标截止时间15天前以书面形式（加盖公章）传真或现场提交至招标代理机构，招标代理机构统一在网上集中答疑。

本项目组织集中勘查现场：

时间：2019年8月27日10：00分，

地点：广州大学城明志街1号信息枢纽楼西门，

联系人：李工，联系方式：020-39302078

	4
	投标有效期
	从投标截止之日起 90 日内。

	5
	投标保证金
	金额小写：¥30000元整；大写：人民币叁万元整。

	
	
	请各投标人将投标保证金存进以下北京中交建设工程咨询有限公司指定银行账户，并必须于投标截止时间前到达账户，以达账时间为准。并在递交投标文件时，递交银行划款单复印件（加盖公章），同时在银行转账单据上标注项目编号：ZTC-G19H-004。

收款人：北京中交建设工程咨询有限公司
开户银行：中国工商银行北京惠新支行
账号：0200006309067043940

	3
	投标递交材料
	开标一览表（原件）、法定代表人证明书或法定代表人授权书（原件）、投标保证金汇款声明函（原件）一起封装，在每一封口处加盖公章，封套标明项目编号、投标人名称及“唱标信封”等字样。

	
	
	投标文件正本壹份和电子标书壹份一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称及“正本”等字样。

	
	
	投标文件副本四份一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称及“副本”等字样。

	6
	开 标
	时间：2019年 9 月 10日10：00分
地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼C室

投标人必须由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式。

	7
	演示与述标
	无。

	
	样品
	无。

	
	评标委员会组成
	全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5人单数成员组成。

	8
	评审方法
	综合评分法（100%）：
商务部分分值30%，技术部分分值40%，价格部分分值30%。

	
	评标步骤
	先进行初步评审，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审，即为入围投标人。

若有效投标单位不足三家，依法重新招标或发包人另行决定处理。

	
	中标候选人的推荐
	评标委员会结合技术商务文件部分和价格部分进行综合评估，将技术商务得分和价格得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人。综合得分相同的，名次按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

	
	履约保证金
	签订合同前，中标人须向招标人提交中标金额10%的履约保函或以转账形式提交履约保证金。采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：广州地区的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。
有效期至本项目验收合格后无息退还。

	
	其他
	本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。

	
	承包方式
	包工、包料、包设备、包软件系统、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。


投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。
总则
适用范围

依据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

本项目的招标人、招标代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。
概念释义
招标人：指委托招标代理机构主持本次招标的单位，详见投标须知前附表第1项。在招标阶段称为招标人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称招标人为买方、甲方、采购人或业主。 
招标代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-北京中交建设工程咨询有限公司。
招标采购单位：指招标人和招标代理机构。
供应商：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织。
潜在投标人：指符合投标的基本资格条件，可能感兴趣参与投标的法人、其他组织。潜在投标人一旦购买了招标文件且正式递交了投标文件，就成为投标人。
投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织。

中标人：经合法招投标程序评选出来并经招标人确认的获得本项目中标资格的投标人。
工程：包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；
实质性响应：是指招标文件中标注“★”的地方。
重大偏离或保留：是指投标文件中影响到招标文件规定的工程、货物和服务质量或限制了招标人的权利或投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。
投标保证金：指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同提交给招标人或招标代理机构的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后无正当理由不得不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其提交的投标保证金。

履约保证金：是指招标人为防止中标人在合同执行过程中违反合同规定或违约，弥补给招标人造成的经济损失，既不同于定金，也不同于预付款。

日期：指公历日。
时间：指北京时间。
招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对招标文件内容的理解和解释。
合格的工程

合格的工程是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工等要求的工程。
招投标活动应遵循的原则
遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
坚持价格合理、质量优先、服务优质原则；
利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。
关于最高限价及资金来源
本项目最高限价, 详见投标须知前附表第1项；
本项目资金来源, 详见投标须知前附表第1项。
关于投标费用
投标人须承担所有与投标有关的自身费用，包括但不限于本招标文件工本费、投标文件准备、参与投标以及投标保证金的费用等。无论投标结果如何，招标代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。
通知
对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人报名时登记的为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在24小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在投标人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。
关于知识产权
投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的被侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。
禁止事项
招标人、投标人和招标代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
投标人不得向招标人、招标代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、招标人以及招标代理机构接触。
投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
《中华人民共和国招标投标法》及相关法规规定的其它禁止事项。
保密事项
凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。
评标工作在评标委员会内独立进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标无效。
获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若招标人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。
由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
因投标需要，向投标人提供的项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料不得透露的，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露，否则招标人将保留采取相应法律措施的权利。

招标文件的解释权
本招标文件的解释权归“北京中交建设工程咨询有限公司”所有。
关于招标文件
招标文件的组成
招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目，由下列部分组成：
招标公告； 
投标须知；
招标需求；
评标办法；
投标文件格式；

合同范本；
招投标过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。
投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料和内容，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的风险和后果由投标人负责。
本招标文件中，凡标有“★”的地方均被视为实质性响应条款。投标人要特别加以注意，必须对此作出响应。若有一项带“★”的指标未响应，将导致废标或投标无效。但没有“★”的地方并不等于可以不响应，不响应或不完全响应将影响其评分。
招标文件的答疑会及现场考察
详见投标须知前附表第2项。
招标文件的补充、修改和澄清等
在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行补充或修改。招标代理机构将在相关媒体发布该补充或更正公告，并书面通知已购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到该补充或更正文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意补充和更正文件内容。该补充和更正文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。
潜在投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，应按招标文件所给出的招标代理机构通信地址以书面或电报方式（以下电报一词均视为电子数据交换，电传或传真）在投标截止时间15日以前通知招标代理机构。招标代理机构将组织招标人对潜在投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复，同时在相关媒体上公布澄清公告；必要时，招标代理机构将组织答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的解释和来源。潜在投标人在收到该澄清文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。潜在投标人如在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标代理机构将视其为无异议。
招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距投标截止时间不足15日时，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一潜在投标人。如招标代理机构在征得所有已购买招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可以不改变投标截止时间和开标时间。
投标人认为本招标文件中的内容损害其权益的，或存在“不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起10个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效，匿名反映的将不予受理。投标人提出的质疑函应当署名；质疑投标人为自然人的，应当由本人签名或印鉴；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名或印鉴并加盖公章。未在规定的时间内提出质疑的则视为投标人已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况，并愿意按照本招标文件的所有条款执行。
关于投标人
对投标人的要求
对投标人的资格要求：详见招标公告中的“供应商资格”部分。
投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由用户对其所提供材料的真实性的调查和考证。
对于联合投标的规定
本项目若允许联合投标，则适用本条。
两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。
联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。

联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

若招标文件另有详细规定的遵从其规定。
关于分公司投标
具有营业执照的分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人业绩进行评分；若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权授章书进行投标。

关于投标文件
投标文件的编写原则
投标语言：投标人和招标代理机构与投标有关的所有文件和来往函电，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用其他语言，但相应内容须附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。
计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。
投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，招标人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。
本项目概不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。
投标文件编制要求
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。若项目含有多个包组，且投标人对多个包组进行投标的，建议其投标文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。
除投标须知前附表第15项另有规定外，本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价。招标代理机构不接受有任何选择或具有附加条件的报价。
投标文件需按照招标文件规定的目录顺序，统一排序编码装订。
投标报价说明
投标人应以人民币报价。
投标人应按招标文件要求填写报价清单。
投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
投标文件的组成和格式
投标文件应包括商务文件和技术文件，编排顺序参见投标文件格式。商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务文件部分、技术文件部分。
投标文件的式样和签署
投标文件正本须用A4规格（特殊规格的图纸除外）纸打印。投标文件要求签名的均必须用不褪色墨水填写，并由投标人法定代表人或其正式的授权代表在正本上要求的地方签名或印鉴。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。副本可以通过正本复印，与正本具有同等法律效力。
投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删，否则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签名或加盖投标人公章。
投标文件的密封和标记
投标人应按投标须知前附表第5项准备投标文件正本，副本和不作任何加密的电子标书（光刻盘，封面注明投标人名称、项目编号），电子标书的文件格式要求用MS WORD/EXCEL简体中文版，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
投标人应按投标须知前附表第5项密封和标记所有的投标文件，在每一封口处加盖公章，并在信封上标明：

投标人名称：
投标人地址：
项目名称：
项目编号：
收件人名称：北京中交建设工程咨询有限公司
在规定的           投标截止时间      之前不得启封
如因密封不严导致投标文件非人为因素过早启封的，招标代理机构概不负责，并将该文件退还给投标人。
投标文件的递交
投标人将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按招标公告注明的地址在投标截止时间之前专人送至招标代理机构。
招标代理机构将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
投标文件的修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向招标代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按招标文件对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新递交，否则，招标代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标，否则招标代理机构不退还其投标保证金。

招标人和招标代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。
投标有效期
投标有效期详见投标须知前附表第3项。中标供应商的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还；同意延期的投标人，其权利及责任相应从原截止期延至新的截止期。

投标保证金
投标保证金作为投标文件的组成部分，应在有关单据上注明项目编号。

投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。
投标人须按照投标须知前附表第4项的规定向招标代理机构交纳投标保证金。
投标保证金以银行转账方式提交，将投标保证金存进以下北京中交建设工程咨询有限公司指定银行账户，并必须按照投标须知前附表第4项规定的时间到达账户，以达账时间为准。并在递交投标文件时，递交银行划款单复印件（加盖公章），同时在银行转账单据上写上项目编号。
投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的，招标代理机构将拒绝接收投标人的投标文件。
投标保证金退还条件
中标候选人以外的投标人的投标保证金，在该采购项目的中标通知书发出后按《投标保证金汇款声明函》的要求在五日内无息全额退回。

中标人和其他中标候选人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与招标人签订采购合同并将合同原件交招标代理机构备案后，按《投标保证金汇款声明函》的要求在五日内无息全额退回。

在投标有效期内因质疑和投诉等原因不能确定中标人的，招标代理单位将在质疑和投诉处理完毕后或在投标有效期满后五日内，不计利息原额退回所有投标人的投标保证金。
请投标人按《投标保证金汇款声明函》填写投标保证金退还样本，招标代理机构将据此退还投标保证金。

在下列情况下投标保证金将不予退还：
投标人已递交投标文件，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。
中标后，中标人无正当理由放弃中标或中标人不按招标文件要求和中标的投标文件签订合同。
在招标期间用不正当手段影响评标结果，违反有关法律、法规的。

中标人不按招标文件规定交纳招标代理服务费。
关于开标
开标时间和地点
开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，招标人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。开标地点为招标文件预先确定的地点。
开标程序
开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。开标过程由招标代理机构指定专人负责记录，并存档。
投标人必须由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式，签到证明其出席开标会议，否则视为其自动放弃参加开标的权利，认可所有唱标结果。 
招标人和招标代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
开标时，由投标人代表检查在递交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况，确认无误后招标代理机构当众予以拆封。主持人宣读投标人名称、投标报价等。现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或其授权代表、相关与会代表、唱标人签名确认。各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行核对，如有异议应当场提出，否则视为无异议。在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。
当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，招标代理机构将重新招标。
关于演示述标或样品要求，详见投标须知前附表第7、8项。
关于评标
评标过程的保密性和公正性
从公开开标到签订采购合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
招标人和招标代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由采购监督管理部门依据有关法律法规进行处理。
评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。 
评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。

任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员的法律责任。
评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
评标原则
评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
评标委员会将按照规定只对通过初审的投标文件进行详细评价和比较。
能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。
评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
投标文件的澄清
评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

在评标期间，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，并加盖公章及由其投标人代表签名或印鉴。经评标委员会认可后，并将作为投标文件的有效组成部分。
如需要澄清的问题较多，评标委员会可召开会议邀请投标人代表到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人代表签名确认。
评标委员会
全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。 
评标委员会名单在评审结果确定前保密。

评标评审专家有下列情形之一的，应当主动提出回避：
投标人或供应商等交易竞争方主要负责人的近亲属；
交易项目单位及其主管部门的人员；
与投标人或供应商等交易竞争方有直接经济利益关系；
法律、法规、规章规定的其他情形。 
　　发现评标评审专家不主动提出回避的，应立即终止其评标评审活动。已完成评标评审活动的，该专家作出的结论无效。
评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被视为无效投标。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。

在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《初审表》。

当通过资格性审查、符合性检查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

关于定标
中标候选人的推荐
除投标须知前附表第11、12项另有规定外，评标委员会结合商务部分、技术部分和价格部分的评估结果进行综合评估，编写书面的评标报告，按顺序荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，依此原则类推。
综合得分相同的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同且评标价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。
招标结果
招标代理机构将评标报告和推荐中标意见报招标人确认，招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。经招标人确认后，招标代理机构将中标公告在招标公告规定的媒体上进行发布。
中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
中标通知书
《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，派遣其授权代表携带招标代理机构发出的《中标通知书》，前往与招标人签署合同，并向招标代理机构递交一份合同原件备案。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。
其他
评标委员会提出书面评标报告和推荐中标意见报招标人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

中标人放弃中标、不按要求与招标人签订采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行采购合同的，招标人可按顺序确定综合得分排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，或者重新组织招标。

在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并将第二的中标候选人确定为中标人, 以此类推，或者重新组织招标。
关于无效投标的认定和废标
投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理： 
未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
投标函没有投标人盖章或其法定代表人（或法定代表人授权代表人）的印鉴或签名的。
投标文件逾期送达。
投标报价超出最高限价。

不具备招标文件中规定的资格要求的。
不满足招标文件中标注★的条款。
有虚假、谎报等造假现象的。
有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

评标时当有效投标人不足三家，经采购单位确认同意后，可以转为以其他采购方式进行采购。

关于招标代理服务费
收费标准
中标人在领取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准按中华人民共和国国家发展计划委员会颁布的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定中“工程类”计费，招标代理服务费为：固定金额16960.00元。

招标代理服务费以人民币支付。
招标代理服务费支付方式：一次性以银行转账方式支付。
收款单位：北京中交建设工程咨询有限公司

开户银行：中国工商银行北京惠新支行

银行账号：0200006309067043940
关于询问、质疑
询问

投标供应商对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式详见《招标公告》。

质疑形式
投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起十个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

质疑者提供的质疑函应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间。质疑函应当署名，质疑投标人为自然人的，应当由本人签名或印鉴；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或负责人）签名或印鉴并加盖公章。招标代理机构在收到供应商的有效书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，作出答复前，应当暂停招标投标活动。质疑投标人不得要求审阅或公开投标文件或评审过程文件。
联系方式：
受理机构：北京中交建设工程咨询有限公司
质疑地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼C室
质疑电话：020-87575800转818
传真：020-87575800转823
e-mail：bjzj_gz@163.com

联系人：欧工

第二部分 用户需求

项目名称： 广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程
项目的必要性说明：
依据穗学投司纪[2018]42号有关综合管沟消防自动报警问题专题会议纪要的有关要求，为解决综合管沟消防自动报警系统失效问题，同意修复综合管沟的消防自动报警系统功能，并尽量降低修复费用，在保证达到原有系统功能条件下，不再选用进口品牌产品，改用国产一线名牌产品对报警系统进行改造。

项目的工作范围及内容

项目总体情况

本工程主要是修复综合管沟消防自动报警系统功能，火灾报警系统设计采用无主再生网络型，系统内每台智能型火灾报警主机均可控制、查询、访问任何一台智能型火灾报警主机的工作报警状态。当测温光纤探测到火警时，通过控制中心的报警主机开启相应的防火分区和相邻防火分区的警铃，并联动停止通风机的运行。综合管沟消防自动报警系统修复工程主要包括：图纸深化设计；感温光纤控制系统国产化改造；消防报警控制系统国产化改造；将消防报警控制中心迁改设置在综合管沟监控中心；完善综合管沟E，B分支，A21、A22、A23水电仓感温光纤及消防报警设施；高压电房七氟丙烷自动灭火系统修复；制作并提交消防自动报警系统国产化改造后的竣工图纸。
各分项目的工作范围及内容

1、感温光纤控制系统国产化改造
分布式测温主机放置在控制中心，利用原有的测温光缆，按照防火隔断进行分区设防，防区和消防报警主机保持一致。DTS控制单元沿整条光缆提供连续线型温度监测，DTS报警输出信号上传给消防报警主机。DTS控制单元连接相应的光缆组成了一个智能的探测器，对报警区域长度及报警点进行整体编程。根据不同的实际应用，既可以为固定的温度报警点，也可以为温度增长率或两种方式的综合。报警点及区域长度可调整到符合实际状况。

按200米一个防火分区计算，大约需要142个报警输出，并通过继电器控制箱输出干接点信号给消防报警主机实现系统联动。

工作内容：

	序号
	主要工作内容
	地点
	安装位置

	1
	安装感温光纤报警控制单元
	管沟控制中心
	专用机柜内

	2
	安装光纤控制单元机柜
	管沟控制中心
	管沟值班点

	3
	安装专用配电箱
	管沟控制中心
	满足机柜就近取电

	4
	检查、修复利旧感温光纤
	主沟及其分支
	沿着沟内吊顶敷设

	5
	重新熔接、分段利旧光纤
	主沟及其分支
	沿着沟内吊顶敷设

	6
	新增光纤入控制单元
	沟内及控制中心
	沿着沟内吊顶敷设

	7
	新增继电器模块，PLC等信号输出设备
	控制中心
	专用机柜内

	8
	对感温光纤进行独立调试
	控制中心
	控制中心


重新熔接、分段后的感温光纤分布图及说明如下：
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图1：改造后感温光纤分布图

说明：

由于消防控制中心由信息枢纽大楼移至综合管沟值班点，利旧的四路光纤需进行重新熔接闭环，在进行分段成新的四路光纤。如下：

① 一、三通道一端在A44强电仓进行熔接，另一端在E分支附近进行熔接闭环。后在管沟值班点附近的A33强电仓内分段引出至值班点，另一端在A10仓与C分支（3号路）交叉点进行分段，并就地做汇总。形成新的两路感温光纤。

② 二、四通道一端在B01弱电仓进行熔接，另一端在E分支附近进行熔接闭环。后在管沟值班点附近的A33强电仓内分段引出至值班点，另一端在A10仓与C分支（3号路）交叉点进行分段，并就地做汇总。形成新的两路感温光纤。

2、消防报警控制系统国产化改造
消防自动报警系统由设在广州大学城综合管沟的消防控制中心的立柜式消防报警控制器（联动型）、消防控制室CRT彩色显示系统和现场设备等组成，负责本工程的报警及消防指挥调度工作。现场设备包括手动报警按钮、警铃、输出模块等。

每约1公里设置区域消防报警控制器，一共需要12台消防报警控制器，与控制中心消防报警控制器组成消防报警网络。联网消防报警控制器可以共享火警和设备动作信息，实现系统的互联互通。通过设置在消防控制中心的多线制手动控制盘远程手动控制设备的启停，也可以通过现场输入输出模块自动控制设备的启停，保证重要设备实施的可靠性。

工作内容：

	序号
	主要工作内容
	地点
	安装位置

	1
	安装消防报警系统上位机
	管沟控制中心
	管沟值班点

	2
	安装消防自动报警主机1台（柜内安装），主机编号：ZJ0
	管沟控制中心
	管沟值班点

	3
	上位机与报警主机进行通讯连接及调试
	管沟控制中心
	管沟值班点

	4
	安装消防自动报警分机12台及电源（挂壁式），分机编号：ZJ1～ZJ12
	综合管沟内
	A04仓，A08仓，A12仓，A16仓，A20仓，A25仓，A30仓，A35仓，A39仓，A43仓，A48仓，A49仓。

	5
	13台报警通讯线连接及调试
	综合管沟内
	综合管沟内

	6
	报警主机电源线敷设及接线
	管沟控制中心
	管沟值班点

	7
	12台报警分机电源线敷设及接线
	利旧
	利旧

	8
	安装互动式输入输出模块
	按原设计蓝图
	按原设计蓝图

	9
	安装信号模块
	
	

	10
	安装手动报警按钮
	
	

	11
	安装警铃
	
	

	12
	13台报警控制机与各外设进行通讯连接：按原设计蓝图补齐通讯线，DC24V电源线，联动控制线，联动反馈线，网络通讯线及未列明的其他线缆。修复更换损坏套管。
	按原设计蓝图
	按原设计蓝图

	13
	对消防报警控制系统重新组网
	管沟内及控制中心
	管沟内及控制中心

	14
	对消防报警系统进行独立调试
	监控中心
	监控中心


消防报警控制系统重新组网说明：

由于取消原来信息枢纽楼控制中心的报警主机，编号ZJ0，需将“ZJ5-ZJ0-ZJ6”的链接该为“ZJ5-ZJ6”，重新敷设网络通讯线（ZN RVS 2×2.5）连接ZJ5和ZJ6，JZ01主机原来其控制的E01,E02仓的消防终端接入到附近的ZJ5主机中。

由于在综合管沟控制中心新增编号ZJ0主机，需将“ZJ7-ZJ8”的链接该为“ZJ7-ZJ0-ZJ8”重新敷设网络通讯线（RVVP 2×2.5）连接ZJ7至ZJ0和ZJ0至ZJ8。

ZJ0主机不再接入新的终端设备，其主要功能是对网络内的其他主机进行控制，查询和访问。并负责与上位机进行实时通讯。控制中心的消防报警主机并与消防报警系统上位机按国产化设备技术要求进行通信连接。
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图2：改造前消防报警控制系统网络图

图3：改造后消防报警控制系统网络图

消防报警控制系统功能：

消防报警系统采用无主再生网络型，系统内每台智能型消防报警主机均可控制，查询，访问任何一台智能型消防报警主机的工作报警状态。当探测到火警时，通过控制中心的报警主机开启相应的防火分区和相邻防火分区的警铃，并联动停止通风机的运行。

3、将消防报警控制中心迁改设置在综合管沟监控中心
将原设置在信息枢纽楼的消防报警控制中心迁移至综合管沟监控中心，并对新消防报警中心进行设计，出图等。

新的报警中心设有感温光纤测温主机，立柜式消防报警控制器、消防联动控制台，CRT彩色显示系统、打印机组成。

在综合管沟控制中心安装感温光纤监控系统专用电脑及软件1套（配套报警音响1套），消防报警联动控制系统上位机及软件1套，消防报警系统联动机箱1套，消防联动控制台。

系统要求：

	序号
	设备名称
	功能要求
	单位
	数量

	1
	感温光纤监控系统管理计算机
	安装分布式光纤测温实时监控软件。

监控软件内容包括：分区列表；显示感温光纤各分区温度信息；正常运行温度显示绿色，超温显示红色并启动音响报警；报警信息显示栏。

报警信息显示栏包括：序号，报警时间，报警区域，通道号，报警类型，报警详细内容。

报警时同时启动报警音响。

感温光纤监控系统与消防报警系统上位机通过以太网连接。
	套
	1

	2
	消防报警控制系统上位机
	能直观显示各个主机的运行状况。

建立图形监控中心。

提供多媒体功能，并在设备火警、故障、动作时进行语音提示。

进行多控制器组网监控。

可在本系统上完成所有设备控制操作（启动、停动风机等）。

系统提供多级密码，便于系统安全管理，防止误操作。

自动记录报警类别、报警时间及报警地址号，便于查核。

上位机有特定的编程，有专门的开发系统，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。

消防报警系统上位机与感温光纤监控系统通过以太网连接。
	套
	1

	3
	消防报警系统联动机箱
	根据现场实际报警点数配置配置模块
	套
	1


消防报警控制中心功能：

当管沟内某个防火分区发生火情被DTS主机探测获得后，触发测温光缆所在防区报警，DTS主机把报警信号通过消防报警系统联动机箱输出到消防报警主机，消防报警主机向隧道内的声光报警器发出报警指令，声光报警器根据编程方式报警。同样，手报按钮也可以触发报警。系统原理图如下：
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图4：综合管沟感温光纤消防系统原理图

4、完善综合管沟E，B分支，A21、A22、A23水电仓感温光纤及消防报警设施
感温光纤系统：

按设计蓝图的要求进行施工，各分支新敷设感温光纤并熔接到原来感温光纤网络回路中。

消防报警系统设备表及安装要求：

	分支名称：
	E分支
	B分支
	A21（水仓/电仓）
	A22（水仓/电仓）
	A23（水仓/电仓）

	手动报警按钮
	8套
	8套
	14套（水仓：7个，电仓：7个）
	10套（水仓：5个，电仓：5个）
	10套（水仓：5个，电仓：5个）

	警铃
	4个
	6个
	6个（水仓：3个，电仓：3个）
	6个（水仓：3个，电仓：3个）
	2个（水仓：1个，电仓：1个）

	互动式输入及输出模块
	9套
	11套
	9套（水仓：6个，电仓：3个）
	9套（水仓：6个，电仓：3个）
	6套（水仓：4个，电仓：2个）

	安装位置
	按原蓝图
	按原蓝图
	按原蓝图
	按原蓝图
	按原蓝图

	接入报警主机位号
	ZJ5
	ZJ1
	ZJ6
	ZJ6
	ZJ6

	信号通讯线
	按原蓝图
	按原蓝图
	按原蓝图
	按原蓝图
	按原蓝图

	DC24V电源线
	
	
	
	
	

	联动控制线
	
	
	
	
	

	联动反馈线
	
	
	
	
	

	网络通讯线
	
	
	
	
	

	线缆保护套管
	
	
	
	
	


5、高压电房七氟丙烷自动灭火系统修复
修复综合管沟高压电房七氟丙烷自动灭火系统，并将该系统的监控接入到综合管沟的消防报警控制中心中。

工作内容：

	序号
	主要工作内容
	地点
	安装位置

	1
	整体修复高压电房七氟丙烷自动灭火系统
	高压电房及储瓶间
	高压电房及储瓶间

	2
	报警信号引入到监控中心
	储瓶间及控制中心
	储瓶间及控制中心

	3
	对七氟丙烷自动灭火系统联动调试
	高压电房、储瓶间、控制中心
	高压电房、储瓶间、控制中心

	4
	出具调试报告
	
	


七氟丙烷自动灭火系统功能要求：

该系统的防护区为综合管沟高压电房，当高压电缆发生火灾时，安装在高压电房的顶部的感烟探测器能向安装在储瓶间的气体灭火控制器发出火警信号，并向控制中心发出灭火信号，控制器启动火警，高压电房里的声光报警器启动；安装在高压电房的顶部的感温探测器感测到高温时，向控制器发出启动灭火信号，控制器开始倒计时启动灭火系统，延时时间不大于30秒，高压电房外的声光报警器启动；延时结束后启动灭火系统，控制器向启动瓶发出启动信号，启动瓶的启动阀门打开，启动七氟丙烷气体瓶，气体瓶释放七氟丙烷气体，通过灭火输送管道送出灭火气体，同时信号通过信号反馈装置反馈到控制器中，控制器启动喷洒功能，同时启动高压电房门口“气体释放，禁止入内”警示牌，安装在高压电房顶部的喷嘴进行灭火气体喷洒。

6、制作并提交消防自动报警系统国产化改造后的竣工图纸
对该项目工程出具竣工蓝图，并提交给甲方存档，图纸不应少于8份，并提供电子文档。

项目施工需求

施工方法及技术要求：

施工方法：

按照《广州大学城（小谷围岛）综合管沟工程消防自动报警系统施工设计图册》进行施工。并对在综合管沟值班点新增消防报警控制中心按最新规范进行设计出图，并按图进行施工。

主要设备技术要求：

1、感温光纤报警单元

	指标
	技术要求

	温度分辨率
	0.5℃
	1.0℃
	2.0℃

	
	≤4min
	≤1 min
	≤30s

	探测距离
	>10km

	测量方法
	单端或双端

	测量分区
	≥128个

	报警分区
	≥128个

	空间分辨率
	<1.3m

	定位精度
	<1m

	取样间隔
	<1m

	通道数量
	>8回路

	测温范围
	-40℃～500℃

	报警温度可调
	30℃～95℃

	温度精确度
	±0.5℃

	报警方式
	差、定温复合式，可设

	通信接口
	RS232/485；USB；继电器和RJ-45；Ethernet接口 

	源光源
	半导体激光源

	激光源安全标准
	IEC60825-1或EN60825-1

	激光源等级
	Class1

	激光源平均无故障时间
	50000小时

	测温主机寿命
	>10年

	激光源寿命
	>10年

	光转换开关寿命
	>10年

	通讯协议
	提供标准接入协议，厂家负责完成测温数据的远程传输，并按照相关规约传入监控后台数据库。

	远程通信端
	TCP/IP接口，10/100M以太网

	电源要求
	AC220V±20%

	存放温度
	-40℃～65℃

	工作环境温度
	-5℃～45℃

	工作环境湿度
	<95%RH(无凝露)

	参数存储
	配备备用电池的RAM来保存系统配置参数，掉电不会造成配置参数的丢失

	数据存储
	配备一个内置硬盘，用于无人管理，单机运行及数据记录

	继电器界面
	内置多通道（不小于18通道）的继电器模块，使用户自定义分区报警直接接入外部监控系统

	软件
	内置温度处理软件，设备能独立运行

	PC机软件
	与感温光纤报警系统相兼容，在中文版的Windows系统环境中运行，用于对感温光纤控制系统进行配置和显示温度分布曲线及显示报警信息


2、利旧修复后的光纤：

	指标
	技术要求

	类型
	标准GI50/125微米，通讯级多模光纤

	衰减
	整体：<0.6dB/km，接头<0.4 dB，熔接<0.2 dB(光波1300nm)

	带宽
	600MHz.km(光波1300nm)

	温度范围
	-190℃到460℃


3、感温光纤监控系统管理计算机：

	指标
	技术要求

	硬件
	最低配置：

CPU：四核酷睿I7,主频3.6GHz，三级缓存8MB；

主板：集成声卡，1000Mbps以太网卡，独立显卡

显卡：独立2GB

硬盘：2TB，7200转/分钟

内存：DDR4 8GB 

接口：com：1个，PS/2:2个，视频接口：VGA\HDMI，音频接口：3个，USB：4个。音频接口：3个

鼠标/键盘：标配

显示器：17寸液晶彩显，工业级

	软件
	操作系统：Windows7系统及以上

预装软件：感温光纤监控软件。用于对感温光纤控制系统进行配置和显示温度分布曲线及显示报警信息


4、消防报警主机：

	指标
	技术要求

	安装方式
	标准壁挂式（12台）和组装控制柜内（1台）

	回路卡
	回路卡：>4个，每个回路127个地址点

	显示
	800×480点，7.0英寸彩色液晶屏

	智能启动盘
	>2块，64回路

	直接控制盘
	标配6路，可扩展到20路

	组网
	可实现最多32台控制器组成网络

	24V无极性两总线
	≥1.0mm2 双绞线（利旧）

	RS-232总线
	三芯屏蔽线（利旧）

	直控盘输出线
	二线制，1.0mm2≤导线截面≤2.0mm2BV（利旧）

	供电
	主电：AC220V,50Hz，备电：DC24V 17Ah

	环境温度
	-10℃～50℃

	相对湿度
	<95%RH(无凝露)

	通讯
	通过CAN-BUS与外设通讯，OC门输出通过继电器与控制外部设备

	显示
	各路“启动”，“故障”以及“应答”信号由显示并有相应的声音提示，有“试灯”和“消音”功能

	防水要求
	壁挂式主机安装要有防水措施，需安装在防水箱内


5、互动式输入及输出模块

	指标
	技术要求

	工作电压
	24VDC

	监视电流
	≤1.0mA

	动作电流
	≤3.0mA

	工作温度
	-10℃～50℃

	相对湿度
	<95%RH(无凝露)

	确认灯
	设备动作后常亮

	端子接线
	截面积1.0…1.5mm2

	地址设置
	编码开关对模块进行地址编码设置

	防水要求
	安装在防水塑料盒内


6、手动报警按钮

	指标
	技术要求

	工作电压
	24VDC

	监视电流
	≤1.0mA

	动作电流
	≤3.0mA

	工作温度
	-10℃～50℃

	相对湿度
	<95%RH(无凝露)

	触电负载
	24VDC/0.1A

	抗电磁干扰
	10V/m

	地址设置
	编码开关对模块进行地址编码设置

	防水要求
	安装在防水塑料盒内


7、警铃

	指标
	技术要求

	材质
	铝合金铃盖

	工作电压
	24VDC

	工作电流
	≤18mA

	输出声级
	>95dB


8、消防报警系统上位机

	指标
	技术要求

	硬件
	最低配置：

CPU：四核酷睿I7,主频3.6GHz，三级缓存8MB；

主板：集成声卡，1000Mbps以太网卡，独立显卡

显卡：独立2GB

硬盘：2TB，7200转/分钟

内存：DDR4 8GB 

接口：com：1个，PS/2:2个，视频接口：VGA\HDMI，音频接口：3个，USB：4个。音频接口：3个

鼠标/键盘：标配

显示器：17寸液晶彩显，工业级

	软件
	操作系统：Windows7系统及以上

预装软件：消防报警系统监控软件。用于对消防报警系统进行配置，联动逻辑开发，显示报警信息。


9、屏柜设备

	指标
	技术要求

	安装
	盘柜应考虑防尘、防滴水、防腐、防结露、防小动物措施，能耐指定的高、低温以及支承结构的振动。室内安装的设备应符合NEMA12、室外安装的设备应符合NEMA4或相应的标准。

	选材
	盘柜的设计、材料的选择和工艺应使其内、外表面光滑、整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

	强度
	盘柜应有足够的强度，能经受住搬运、安装和运行期间短路产生的所有偶然应力。

	散热措施
	盘柜应有强制通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。

	现场布置
	盘柜的设计应与招标方充分沟通，以使其与程控室内其余机组盘、台、柜的颜色、尺寸相协调一致。


10、七氟丙烷气体

	指标
	技术要求

	规格
	90L

	充装压力
	2.5Mpa

	使用温度
	-10℃～+50℃


11、启动瓶气体

	指标
	技术要求

	驱动气体
	氮气

	规格
	8L

	启动电流
	DC24VIA

	充装压力
	2.5Mpa


系统功能要求：

感温光纤控制系统能探测各个防火分区的环境温度，并在控制中心专用电脑的监控软件上的温度分布图的方式显示。对环境温度发生异常升高或出现火灾时，能准确进行定位消防发生区域，启动控制中心的声光报警系统，同时与控制中心的消防报警主机开启相应的防火分区和相邻防火分区的警铃，并联动停止通风机的运行。 
对服务单位的特殊要求。

服务单位必须严格按照本项目需求提交完善的改造方案及改造后系统的性能指标给业主作为综合评标的依据。

工程量及材料要求说明

1、工程量要求说明

	序号
	项目名称
	技术要求
	单位
	数量

	一、感温光纤控制系统国产化改造
	
	

	1
	安装感温光纤控制单元
	按规范进行安装、调试及培训
	台
	1

	2
	感温光纤进行修复利旧
	控制单元与利旧光纤相兼容
	公里
	约28

	3
	安装专用动力箱及敷动力设电缆
	按《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》（GB50258-96）施工
	套
	1

	4
	对利旧光纤进行重新熔接和分段
	重新熔接和分段后的光纤分为4个回路，每个回路约28公里，分布在主沟和各分支中
	回路
	4

	5
	安装系统调试附属设备
	安装光纤，尾迁，光纤接线盒等各类接入附属设备
	批
	1

	6
	对感温光纤控制系统进行独立调试
	光纤测温主机通过安装在隧道顶部的测温光缆传感器来感知管沟环境温度，主机既能独立运行，也能准确将温度准确显示在专用电脑的对应的分区上，按照防火分区上传报警信号给消防报警主机。
	项
	1

	二、消防报警控制系统国产化改造
	
	

	1
	拆除消防自动报警主机
	西门子
	台
	12

	2
	拆除式输入及输出模块
	西门子
	个
	506

	3
	拆除信号模块
	西门子
	个
	4

	4
	拆除手动报警按钮
	西门子
	个
	479

	5
	拆除警铃
	西门子
	个
	253

	6
	修复信号通信线
	ZN RVS 2×2.5
	米
	36500

	7
	利旧修复DC24V电源线
	ZN BV 2×2.5
	米
	19200

	8
	修复联动控制线
	ZN RVS 2×1.5
	米
	3000

	9
	修复联动反馈线
	ZN RVS 2×1.5
	米
	3000

	10
	修复网络通讯线
	ZN RVS 2×2.5
	米
	15000

	11
	利旧消防主机电源线
	VV 1KV-5x6
	米
	1200

	12
	在控制中心安装报警主机
	组装在控制柜内
	台
	1

	13
	在综合管沟安装报警主机
	壁挂式安装
	台
	12

	14
	安装输入/输出模块
	按原设计图纸安装
	个
	506

	15
	安装信号模块
	按原设计图纸安装
	个
	4

	16
	安装手动报警按钮
	按原设计图纸安装
	个
	479

	17
	安装警铃
	按原设计图纸安装
	个
	253

	18
	安装系统组网附属设备
	安装通讯卡件模块，功能卡，联动盘，回路卡及系统组网的各类附属设备
	批
	1

	19
	主机与终端之间接线调试
	依据双方确定的方案及功能实现进行接线；

消防报警控制器及现场设备正常运行时均处于监视状态；主机控制器在接收到感温主机信号后，根据设定做出相应的反应，可通过手动或自动控制联动设备启停，并接收反馈动作信号。
	项
	1

	三、将消防报警控制中心迁改设置在综合管沟监控中心
	
	

	1
	安装感温光纤控制系统专用电脑
	选用工业市场主流配置硬件，预装专用软件及数据库，并与感温光纤控制系统通讯正常，实现控制及反馈功能。
	套
	1

	2
	安装消防报警系统上位机
	选用工业市场主流配置硬件，预装专用软件及数据库，并与消防报警系统通讯正常，实现控制及反馈功能。
	套
	1

	3
	安装感温光纤控制单元与控制中心消防报警主机通讯模块及通讯接口软件
	实现感温光纤控制单元与控制中心消防报警主机通讯功能
	项
	1

	4
	安装网络通讯设备
	安装网络交换机，路由器，通讯线等通讯设备，实现消防报警主机上网通讯功能
	批
	1

	5
	屏柜安装
	安装布局合理，防护措施到位，与设备尺寸配合合适，符合规范。
	套
	3

	6
	消防报警控制中心联动调试
	按规范及投标的性能要求进行调试，模拟在出现或者情况情况下系统的运行状况是否满足项目要求。
	项
	1

	四、完善综合管沟E，B分支，A21、A22、A23水电仓感温光纤及消防报警设施
	
	

	1
	安装E分支感温光纤及消防报警终端
	按原设计蓝图施工。

图号：GG-BJ-52,53平面图布置设备；

图号：GG-BJ-09,10安装感温光纤，警铃和手报，输入/输出模块；

图号：GG-BJ-11安装感温光纤Z型支架和固定感温光纤。

感温光纤熔接到利旧光纤系统中。

消防报警终端接入到ZJ5报警主机中。
	项
	1

	2
	安装B分支感温光纤及消防报警终端
	按原设计蓝图施工。

图号：GG-BJ-44,45平面图布置设备；

图号：GG-BJ-09,10安装感温光纤，警铃和手报，输入/输出模块；

图号：GG-BJ-11安装感温光纤Z型支架和固定感温光纤。

感温光纤熔接到利旧光纤系统中。

消防报警终端接入到ZJ1报警主机中。
	项
	1

	3
	安装A21分支的水/电仓感温光纤及消防报警终端
	按原设计蓝图施工。

图号：GG-BJ-24平面图布置设备；

图号：GG-BJ-09,10安装感温光纤，警铃和手报，输入/输出模块；

图号：GG-BJ-11安装感温光纤Z型支架和固定感温光纤。

感温光纤熔接到利旧光纤系统中。

消防报警终端接入到ZJ6报警主机中。
	项
	1

	4
	安装A22分支的水/电仓感温光纤及消防报警终端
	按原设计蓝图施工。

图号：GG-BJ-25平面图布置设备；

图号：GG-BJ-09,10安装感温光纤，警铃和手报，输入/输出模块；

图号：GG-BJ-11安装感温光纤Z型支架和固定感温光纤。

感温光纤熔接到利旧光纤系统中。

消防报警终端接入到ZJ6报警主机中。
	项
	1

	5
	安装A23分支的水/电仓感温光纤及消防报警终端
	按原设计蓝图施工。

图号：GG-BJ-26平面图布置设备；

图号：GG-BJ-09,10安装感温光纤，警铃和手报，输入/输出模块；

图号：GG-BJ-11安装感温光纤Z型支架和固定感温光纤。

感温光纤熔接到利旧光纤系统中。

消防报警终端接入到ZJ6报警主机中。
	项
	1

	五、高压电房七氟丙烷自动灭火系统修复
	
	

	1
	整体修复高压电房七氟丙烷自动灭火系统
	按系统功能要求修复灭火功能
	套
	1

	2
	报警信号引入到监控中心
	火警信号接入到消防报警中心中
	项
	1

	3
	对七氟丙烷自动灭火系统联动调试，并出具调试报告
	调试后满足使用要求
	项
	1

	六、制作并提交消防自动报警系统国产化改造后的竣工图纸
	
	

	1
	对综合管沟消防报警中心进行设计出图
	按《消防自动报警系统设计规范》（GB50116-98）进行设计出图
	项
	1

	2
	实际需求完善部分进行设计出图
	按《消防自动报警系统设计规范》（GB50116-98）进行设计出图
	项
	1


1、材料要求说明

	序号
	设备名称
	型号规格参数
	单位
	数量

	一、感温光纤控制系统国产化改造
	

	
	感温光纤控制单元
	国内一线品牌
	套
	1

	
	专用机柜
	H2200*W600*D960
	台
	1

	
	感温光纤
	3.0 标准GI50/125微米，通讯级多模光纤
	米
	2000

	
	动力配电箱
	配:主开关3P+漏电保护，C32，1个；分开关2P，C16，4个
	个
	1

	
	动力电缆
	VV 1KV-5x6
	米
	300

	
	尾迁，光纤跳线盒等
	3.0 GI50/125
	批
	1

	
	PLC,继电器
	系统配套
	批
	1

	
	报警输入模块
	国内一线品牌
	个
	142

	二、消防报警控制系统国产化改造
	

	
	消防报警系统上位机软件
	国内一线品牌
	套
	13

	
	立柜式安装的报警主机
	国内一线品牌
	套
	1

	
	壁挂式安装的报警主机
	国内一线品牌
	套
	12

	
	壁挂式安装的报警主机防护箱
	国内一线品牌
	只
	12

	
	联网接口卡
	国内一线品牌
	块
	13

	
	上位机和报警系统的监控软件及通讯软件
	国内一线品牌
	套
	1

	
	输入及输出模块
	国内一线品牌
	个
	约506

	
	信号模块
	国内一线品牌
	个
	约4

	
	手动报警按钮
	国内一线品牌
	个
	约479

	
	手动报警按钮防雨防水盒
	国内一线品牌
	个
	约479

	
	警铃
	国内一线品牌
	个
	约253

	
	八六盒
	国内一线品牌
	个
	约1242

	
	信号通信线
	RVVP  2×2.5
	米
	约1000

	
	信号通信线
	ZN RVS 2×2.5
	米
	约36500

	
	DC24V电源线
	ZN BV 2×2.5
	米
	约19200

	
	联动控制线
	ZN RVS 2×1.5
	米
	约3000

	
	网络通讯线
	ZN RVS 2×2.5
	米
	约15000

	
	AC220V主机电源线
	VV 1KV-5x6
	米
	约1200

	三、将消防报警控制中心迁改设置在综合管沟监控中心
	

	
	感温光纤监控系统管理计算机
	不低于：四核I7,2T,独显2G，DDR4 8G，Win7系统
	套
	1

	
	消防报警控制系统上位机
	不低于：四核I7,2T,独显2G，DDR4 8G，Win7系统
	套
	1

	
	通讯模块及通讯接口软件
	国内一线品牌
	套
	1

	
	网络交换机
	国内一线品牌
	批
	1

	四、完善综合管沟E，B分支，A21、A22、A23水电仓感温光纤及消防报警设施
	

	
	感温光纤
	标准GI50/125微米，通讯级多模光纤
	米
	1500

	
	光纤熔接盒
	3.0 GI50/125
	个
	2

	
	Z型安装支架
	配套GI50/125光纤安装
	个
	1500

	
	手动报警按钮
	国内一线品牌
	个
	50

	
	警铃
	国内一线品牌
	个
	24

	
	输入及输出模块
	国内一线品牌
	套
	44

	
	信号通讯线
	RVVP  2×2.5
	米
	1500

	
	DC24V电源线
	ZN BV 2×2.5
	米
	1500

	
	联动控制线
	ZN RVS 2×1.5
	米
	3000

	
	联动反馈线
	ZN RVS 2×2.5
	米
	3000

	
	网络通讯线
	ZN RVS 2×2.5
	米
	1500

	
	线缆保护套管
	PVC管
	米
	10500

	四、高压电房七氟丙烷自动灭火系统修复
	

	
	气体灭火控制器（联动型）
	系统配套
	套
	1

	
	七氟丙烷气体
	90L
	瓶
	2

	
	氮气启动瓶
	8L
	瓶
	1

	
	报警信号线
	ZN RVS 2×2.5
	米
	250

	
	报警信号线保护套管
	DN30
	米
	250

	
	信号接入模块
	系统配套
	套
	1


项目工期要求

项目总工期：自合同签订之日起90日历天完工。

项目质量要求、验收标准及质保期限

项目要达到的质量要求：

服务单位应保证其提供的系统所有设备都是全新的，未使用过的，且应按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

服务单位应保证系统设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。由于服务单位设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。

在质量保修期内由于服务单位设备或软件的质量问题而造成系统的中断，服务单位应在接到买方通知后的24小时内负责处理缺陷或更换有损坏的部件、或者调整相应的软件。系统或设备的质保期将延长，延长时间为系统或设备重新投运后的2个月。

服务单位应对合同设备的设计、材料和零部件选购、加工、制造、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造过程中严格按其执行。服务单位提供的所有设备均应附有制造商发出的，有服务单位签字的检查记录、质量保证书和试验报告。

服务单位应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术来进行合同设备的生产和系统的集成。如采用服务单位过去从未采用过的新技术，应征得甲方的同意。

服务单位从其他厂商采购的软件和设备，一切质量问题应由服务单位负责。

在合同设备的制造和系统的集成过程中，必要时，甲方将分批派遣有经验的工程师去服务单位的工厂对设备和系统的组装、工厂验收等方面进行监制和抽查验证。甲方监制人员不签署任何质量证明。甲方参加监制既不解除服务单位按合同规定所承担的责任，也不代替招标人的到货检验。服务单位应提供生产计划表，以便于甲方选定去工厂的时间和需参加监制的项目和内容。

在质量保证期后，由于服务单位设备或软件的质量问题而造成的停运，服务单位应在接到买方通知后的48小时内负责协助买方处理缺陷或更换有损坏的部件、或者调整相应的软件。

服务单位的质量保证体系应满足以下要求：

1、服务单位的质量保证体系，应由国际认可的质量保证体系认证机构正式承认，系统质量符合ISO 9000系列标准的要求，并提供与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

2、服务单位应提交公司质量手册、厂方的相关质量保证体系以及针对本合同的质量保证计划。

3、针对本合同质量保证计划的第一份文件，应在签订合同前由服务单位和甲方共同认可，该质量保证计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经招标方同意不得修改。

工程验收的参考标准：

《消防自动报警系统设计规范》（GB50116-98） 
《消防自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007） 
《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2005） 
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 
《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008） 
《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》（GB50258-96） 
《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003） 
《消防报警控制器》（GB4717-2005） 
《消防联动控制系统》（GB16806-2006）

《手动消防报警按钮》（GB 19880-2005）

工程验收的方式：

本项目进行现场验收。

提交验收大纲。服务单位在验收测试前2周提供详细的验收测试大纲交给甲方审批。大纲应提供所有现场验收的细则，细则指定的实验项目以及达到的性能指标不得本项目需求的技术要求。甲方有权提出一些合理的特殊测试，并保留对大纲的修改权力。大纲经双方确认后生效。

服务单位派有经验的专家负责对现场安装和测试进行指导，甲方的工程师协助进行现场试验验收。

备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

验收完毕后，由双方代表将签署验收报告完成验收。

质保期及质保期内需履行的特殊义务。 

项目完工试运行三个月后再组织验收，验收合格才进入保修期，保修期为一年。

工程量清单、图纸（另附）

第三部分 评标办法
评标委员会
全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。
评标委员会名单在招标结果确定前严格保密。
评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审。
评标有关记录由评标委员核定并签名，存档备查。
评标方法
 ：综合评分法。
评标程序
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入下一步的详细评审。
初审表（详见附表一）
技术商务评审表（详见附表二）
价格评审
比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分
	合  计

	权重
	40%
	30%
	30%
	100%

	分值
	40分
	30分
	30分
	100分


具体量化打分标准如下：
技术商务评分：
评标委员会分别对各投标的技术、商务响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术商务评审表的相应项各自记名打分。
技术商务得分统计
将所有评委的技术商务评分的算术平均值即为每个有效投标人的技术商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。
价格核准和评分
价格的核准：投标人不得以低于成本的报价竞标(若报价明显低于其成本（报价低于采购预算80%（含）以下），投标人应能作出合理说明)。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
评委先对入围投标人的投标报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下：
开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
按上述修正错误的方法调整后的投标报价，对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被视为无效投标。
价格评分：
评标基准价的确定方式：E＝P×（100-N）%

P值有下列两种确定方式：

当有效投标家数≤5时，全部有效投标报价参与P值的计算；

当有效投标家数＞5时，去掉一个最高和一个最低有效投标报价，其余有效投标报价参与P值的计算；

N是在开标现场随机抽取的下浮值，取值范围“1.0、1.5、2.0、2.5、3.0”，由招标人代表随机抽取的数值。
投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价。

投标报价得分计算公式：
如果投标人的投标报价＞评标基准价，则投标报价得分=30-偏差率×100×1；
如果投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分=30+偏差率×100×0.5；
注：投标报价得分精确至小数点后两位，第三位四舍五入。

推荐中标候选人名单
详见投标须知前附表第12项。
确定中标人
招标人将根据评标结果，确定中标人。招标代理机构受招标人委托在规定的媒体上发布中标公告，公示后向中标人发出书面《中标通知书》，向所有未中标人发出《招标结果通知书》。
注：本评审办法入围投标人指所有通过初审的投标人。

附表一：
初审表
项目名称 ：广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程
项目编号 ：ZTC-G19H-004
	评审内容
	投标人A
	投标人B
	投标人C

	资格性检查
	投标人的资格要求符合招标文件的要求
	
	
	

	
	投标保证金按要求提交
	
	
	

	符合性检查
	符合投标有效期
	
	
	

	
	投标文件符合招标文件的式样和签署要求
	
	
	

	
	投标报价未超过最高限价
	
	
	

	
	按有关法律、法规、规章或招标文件不属于投标无效的
	
	
	

	结论
	是否通过资格性审查及符合性审查

（写“通过”或“不通过”）
	
	
	


每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；
表中全部条件满足为通过, 则进入下一阶段评议；

是否通过资格性审查及符合性审查一栏中应写 “通过”或“不通过”。

结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。
附表二：
技术商务评审表
	序号
	
	评审内容
	分值
	评分标准

	1
	商务部分（30分）
	同类项目业绩
	11
	投标人（2016年1月1日至今）完成过消防同类项目业绩，每提供一个合同金额达到150万元或以上的得1分，此项满分2分；
投标人（2016年1月1日至今）完成过地铁、隧道、管沟等消防自动报警系统工程项目业绩，每提供一个合同得2分，此项满分4分；

投标人所提供的同类项目业绩中，具有1km以上感温光纤施工内容的，则每个业绩加1分，此项最多加3分。

投标人具备工程设计消防设施工程专项资质（或工程设计综合资质或工程设计市政行业资质），并自行完成过消防自动报警系统设计（图纸深化设计）的业绩，则每个业绩加1分，此项最多加2分。

注：需提供包括中标通知书或免招标的相关证明、合同关键页及竣工验收报告或竣工验收证明验收报告并加盖公章。

	2
	
	体系认证
	3
	投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或GB/T28001），并在有效期内的，每提供一个证书得1分，此项最高得3分。

注：认证覆盖范围需包含消防工程提供证书复印件并加盖公章作为评审依据。

	3
	
	项目负责人
	8
	1.具有机电类高级工程师或以上职称的，得4分；具有机电类工程师中级职称的，得2分。

2.项目负责人完成过类似的消防自动报警系统工程项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分；

3．项目负责人完成过类似的具有1km以上感温光纤施工内容项目业绩，每提供一个得1分，最高得2分。

注：需提供包括中标通知书或免招标的相关证明、合同关键页及竣工验收报告或竣工验收证明验收报告（需体现项目负责人名称并加盖公章）

	4
	
	企业注册资金
	2
	投标人注册资金为3000万元以上的，得2分；1000万元至3000万元的，得1分；1000万元以下的不得分。

	5
	
	财务状况
	3
	提供2017年、2018年经审计的财务审计报告，对投标人近2年的净资产收益率（净资产收益率=净利润/所有者权益）之和进行审核对比，按从高到低的顺序排列。

第一名：得3分，第二名：得2分，第三名：得1分，其他不得分。

	6
	
	重合同守信用
	3
	投标人近5年或以上连续被评为“重合同守信用企业”的得3分； 近3至4年连续被评为“重合同守信用企业”的得2分； 近1至2年连续被评为“重合同守信用企业”的得1分；无，则不得分。

注：提供工商部门或行业协会颁发的证书或相关证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	7
	技术部分（40分）
	施工方案
	18
	对施工方案包含但不限于以下内容：

1、对施工现场条件了解充分，描述清楚本工程的主要工作，包括安装地点、主要材料规格、型号、技术特点和性能参数、电缆光纤路径走向、分段敷设方式。

2、需要说明施工过程中对生产运行、及经营场所有何影响及要配合的事项。

3、需要说明本工程的设备及配套材料的准备情况，工器具的准备情况，以及施工场地、施工条件准备情况。

4、明确各分项工程及工序间施工的先后次序，让审批实施方案的人员易懂可执行。

5、施工平面布局合理，施工难点、关键技术工艺把握准确且应用可行、安全风险点分析及应对措施完善，可以保障工程质量、工期和施工安全生产的。

6、有施工人员安排：注明编写人、审批人、项目施工负责人、安全负责人及其联络方式。

7、工程项目中需要使用的特殊工种、人数如：电工、焊工等，并提供特种工种作业许可证。

对施工现场条件了解充分，施工平面布局合理，针对本工程制订合理的施工组织方案及施工方法，工程重点难点、施工关键技术工艺把握准确且应用可行，技术措施可以保障工程质量、工期和施工安全生产的，得18分；
对施工现场条件基本了解，施工平面布局基本合理，针对本工程制订基本合理的施工组织方案或施工方法，工程重点难点、施工关键技术工艺把握不够准确，或技术措施不能基本保障工程质量、工期和施工安全生产的，得10分；
对施工现场条件一般了解，无施工平面布局或无工程重点难点,或无施工关键技术工艺,或无技术措施的，得4分；
无提供相关内容不得分。

	8
	
	进度管理
	5
	对进度管理包含但不限于以下内容：

1、编制工程施工进度计划（采用表格或横道图法）。

2、根据工程项目及计算工程量确定劳动量。

3、确定各分项工作的日期。

4、考虑好工序的安排和搭接，深化设计、设备采购及安装进度安排合理。

施工目标明确、清晰，进度计划与项目实际情况贴切相符，并且工期安排切实可行的，得5分；

有施工目标明确，进度计划与实际情况较符合，工期安排较可行，得3分；

施工目标较模糊，有进度计划，工期安排不太可行的，得1分；

无提供相关内容不得分。

	9
	
	质量管理
	5
	对质量管理包含但不限于以下内容：

1、建立质量管理体系、质量管理机构：明确相应的工作程序和质量职责，通过质量管理活动，在质量体系保障下，保证体系质量达标，确保质量目标的实现。

2、质量保证措施：确定工程质量标准，每道工序验收标准，隐蔽工程验收标准、材料验收标准等，并确定每个工序质量验收责任人，通过后形成书面签名资料。

3、制定质量控制点：选择确定各项目、工序的质量控制点，在施工管理中作为检查和监控重点，落实各种管理措施和技术措施。

4、明确罗列质量通病以及有效的防治措施。

质量保证措施合理全面、得力、详细、可行性强，得5分；

质量保证措施较合理、较详细、可行性较好，得3分；

质量保证措施措施不足，保障性不高，得1分；

无提供相关内容不得分。

	10
	
	安全文明施工保证措施
	5
	对安全文明施工保证措施包含但不限于以下内容：

1、要有安全保障体系和应急管理体系，各安全管理责任落实到个人。

2、编制施工用电，用水，机械安拆，脚手架高处作业等要有专项的书面安全方案，明确安全技术交底措施，且经技术负责人审查批准后执行。

3、分部分项目工程安全技术交底，任一分部分项目要有全面有针对性的书面安全交底内容，并且要有签名确认位置。

4、特种作业持证上岗，方案中要提供作业人员特种作业证的复印件并且施工过程中随时提供原件备查。

5、防火安全措施。明确严禁携带火源进入现场，由于施工需要动火项目要有专项的动火方案。

针对本工程现场实际情况制订合理的安全和文明施工措施，全面、得力、详细、可行性强，得5分；

针对本工程现场实际情况制订基本合理的安全和文明施工措施，较详细、可行性较好，得3分；

安全和文明施工措施措施不足，保障性不高，得1分；

无提供相关内容不得分。

	11
	
	售后服务方案
	5
	对售后服务方案包含但不限于以下内容：

1、提供系统的运行，更新，改造，修改权限的账号和密码。

2、提供的软硬件均未全新、完整、未使用过的原厂商正品，有合法来源证明和产权。

3、针对本项目提供自项目验收合格后，整系统1年的质保服务。本项目质保期内所有产品和系统出现故障时，由承接单位提供免费修复服务，响应时间30分钟，2小时到达故障现场，4小时内完成维修，不能修复的免费更换新品。

4、免费提供专业系统工程师的现场培训不少于3次；免费提供不少于5人次到厂家生产现场的培训服务。培训内容包括不限于：系统运行方法，系统工作原理，故障应急应急处理，设备故障简单维修，系统的更新，改造，修改的方法。并提供培训内容的电子版本教材或PPT。

售后服务方案非常全面，服务响应时间非常快，得5分；

售后服务方案较全面，服务响应时间较快的，得3分；

售后服务方案一般，服务响应时间长的，得1分；

无提供相关内容不得分。

	12
	
	质保期
	2
	本项目完工试运行三个月后再组织验收，验收合格才进入保修期，

投标人承诺保修期为3年及以上的，得2分；

投标人承诺保修期为2年的，得1分。

注：投标人提供承诺函，格式自拟。

	
	合计
	70分


第四部分 投标文件格式
目录

	类型名称
	序号
	文件名称
	页码
	备注

	资格部分

（加盖公章）
	
	投标函
	
	

	
	
	营业执照（或事业法人登记证）副本复印件
	
	

	
	
	法定代表人证明书或法定代表人授权委托书
	
	

	
	
	投标人必须持有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包一级资质
	
	

	
	
	投标人必须持有建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证
	
	

	
	
	拟担任本工程项目负责人的人员为机电工程专业一级的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图
	
	

	
	
	专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页,项目负责人和安全员不为同一人
	
	

	
	
	已登记报名并购买了本项目招标文件
	
	

	
	
	本项目不接受联合体投标
	
	

	
	
	投标保证金汇款声明函
	
	

	商务部分

（加盖公章）
	
	开标一览表
	
	

	
	
	工程量清单报价表
	
	

	
	
	投标人基本情况表
	
	

	
	
	项目经理/项目负责人简历表
	
	

	
	
	拟为本项目实施/维护服务主要技术人员情况表
	
	

	
	
	2016年1月1日至今完成过的同类业绩一览表
	
	

	
	
	招标代理服务费承诺书
	
	

	
	
	投标人认为必要的其他商务资料
	
	

	技术部分

（加盖公章）
	
	技术方案
	
	

	
	
	投标人认为必要的其他技术资料
	
	


投标函
致：广州大学城投资经营管理有限公司/北京中交建设工程咨询有限公司
根据贵方     （项目名称）             （项目编号：       ）的招标公告，本人代表投标人                        （投标人名称）              参加投标，并提交投标文件。
据此函，本人宣布同意如下：
我方郑重承诺：我方将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，我方同意招标人有权要求我方按照招标文件的要求提供。我方并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。我方投标报价包含招标需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不再向招标人收取任何费用。
我方已详细审查全部招标文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解招标文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
我方同意本项目投标有效期为自投标截止之日起90日，如我方获中标，同意投标有效期自动延长至合同终止为止。
如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方不退还投标保证金。
我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的投标。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄： 
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人代表姓名、职务（印刷体）：
投标人名称：（公章）
投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴：
日期：     年    月    日
注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。
法定代表人证明书/法定代表人授权书格式
法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。
法定代表人证明书
______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：      年   月   日至      年   月   日  签发日期：     年   月   日
附：
营业执照（注册号）： 
经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
投标人名称（并加盖法人公章）：
地址：
日期：

法定代表人授权书
致：北京中交建设工程咨询有限公司
本授权书声明：注册于        （国家或地区）的        （投标人名称）在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字的                          （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代表人，就     （项目名称）             （项目编号：       ）的投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。
投 标 人 名 称（并加盖法人公章）：
地        址：
法定代表人（签名或印鉴）：
职        务：
被授权人（签名或印鉴）：
职        务：

开标一览表
项目编号：
金额单位：元（人民币）
	序号
	项目名称
	投标总报价
	其中绿色施工安全防护措施费
	项目总工期

	1
	广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程
	大写：人民币         元

小写：¥              元
	大写：人民币         元

小写：¥              元
	自合同签订之日起   日历天完工


此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于“唱标信封”中，此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。
投标人的总报价不得超出最高限价，否则作无效投标处理，其中绿色施工安全防护措施费均不得下浮或改变，否则视为无效投标。
承包方式：包工、包料、包设备、包软件系统、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。
投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：

工程量清单报价表
说明： 

1.请按照招标文件提供的工程量清单的格式进行报价； 

2.绿色施工安全防护措施费均不得下浮或改变，否则视为无效投标。 

投标人基本情况表
一、投标人基本情况
1、投标人名称：                     电话号码：          
2、地    址：                       传    真：          
3、注册资金：                       经济性质：          
4、投标人开户账号资料
银行名称及账号：                                        
开户地址：             
5、营业执照注册号：
（随本表格附上最新营业执照副本的复印件一份，需加盖公章）
7、投标人简介（自行描述）：
二、投标人获得资质和荣誉证明文件
	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人需按招标文件要求提供相关证明文件的复印件（加盖公章）

三、其他
1、近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或招标代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	时 间
	受处理的原因
（注明采购项目名称及处理原因）
	处理的内容
（如受到禁止一段时期参加广东省范围内某种项目的采购活动的，要说明解禁时间）
	备 注

	
	
	
	


2、其他投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）。
我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。
 投标人名称（并加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________
日期：
项目经理/项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	办公电话
	
	住宅电话
	
	移动电话
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成项目情况

	建设单位
	项目名称
	项目规模
	日期
	项目质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：提供相关证明文件复印件。
投标人名称（并加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________
日  期：
拟为本项目实施/维护服务主要技术人员情况表
	序号
	姓名
	年龄
	学历
	获得有关的资质证书
	经验年限
	主要资历、经验及承担过的项目
	拟在本项目担任的工作

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供相关证明文件复印件。
投标人名称（并加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________
日  期：
2016年1月1日至今完成过的同类业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同金额
	完成时间
	验收情况
	业主单位
	联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（此表可延长）
注：根据《技术商务评审表》要求提供相关证明文件。
投标人名称（并加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________
日  期：

投标保证金汇款声明函
致：北京中交建设工程咨询有限公司
我方为       （项目名称）            （项目编号：                  ）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。
详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。
退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。
	收 款 人
	收款人名称
	

	
	收款人地址
	

	
	开户银行
（含汇入地点）
	
	联系人
	

	
	帐    号
	
	联系电话
	


投标人全称（加盖公章）：
地      址：
年        月      日
	（粘贴汇款单或转账凭证复印件加盖公章）


注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件。本投标保证金汇款声明函应封装进“唱标信封”内。 
招标代理服务费承诺书
致：北京中交建设工程咨询有限公司
    如果我方在贵公司组织的     （项目名称）             （项目编号：       ）招标中获中标，我方保证在收取《中标通知书》后，按招标文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。
我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意按招标代理服务费的200％接受处罚，从不予退还我方提交的投标保证金中支付，不足部分由甲方在支付我方的中标合同货款中代为扣付，并愿承担全部由此引起的法律责任。
特此承诺！
投标人法定名称（公章）；
投标人法定地址：
投标人授权代表（签名或印鉴）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
银行履约保函（格式）
（中标后提交，投标时不需要提交）

                                                             银行编号：         
致：[采购单位名称] 

鉴于          [供货单位名称](以下简称“供货商”)已中标，已（拟）与     [采购单位名称](以下简称“采购人”)就          [项目名称]签订了《       合同》（下称“合同”）。

鉴于你方（采购人）在招标文件及合同中均要求供货商通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保证金，作为供货商履行合同责任的担保；且本银行同意为供货商出具本银行保函。

本银行作为担保人在此代表供货商向你方确认承担支付人民币     元 （大写              ）的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。你方可以要求一次性支付，也可以分多次要求支付，但总额不得超过人民币      元（大写          ）。

本银行放弃你方应先向供货单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

我银行还同意：在你方（采购人）和供货商之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我银行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我银行。

本保函从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收期满后二十八天内保持有效。但本保函的最长有效期不超过   年 月 日，并不可撤销。

担保人：                           （盖章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

银行名称：

日期：      年      月     日

联 系 人：                   

联系电话：                   

技术方案
投标人根据用户需求及技术评审要求：

施工方案
进度管理
质量管理
安全文明施工保证措施
售后服务方案
质保期
其他技术资料

（格式自定）
投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：
第五部分 合同范本
（SF—2013—0204）                         合同编号：/
广  州  市  建  设  工  程  施  工承包  合  同
工程名称：广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程
工程编号：/
工程地点：广州大学城内         
发 包 人：广州大学城投资经营管理有限公司       
承 包 人：/

广州市城乡建设委员会
                        制定
广州市工商行政管理局

第一部分  协  议  书
发包人:（全称）  广州大学城投资经营管理有限公司  
承包人:（全称）/

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程
工程地点：广州大学城内
工程内容：按招标人提供的招标图纸和工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容对广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程实施施工承包。
工程规模：本工程主要是修复综合管沟消防自动报警系统功能，火灾报警系统设计采用无主再生网络型，系统内每台智能型火灾报警主机均可控制、查询、访问任何一台智能型火灾报警主机的工作报警状态。当测温光纤探测到火警时，通过控制中心的报警主机开启相应的防火分区和相邻防火分区的警铃，并联动停止通风机的运行。综合管沟消防自动报警系统修复工程主要包括：图纸深化设计；感温光纤控制系统国产化改造；消防报警控制系统国产化改造；将消防报警控制中心迁改设置在综合管沟监控中心；完善综合管沟E，B分支，A21、A22、A23水电仓感温光纤及消防报警设施；高压电房七氟丙烷自动灭火系统修复；制作并提交消防自动报警系统国产化改造后的竣工图纸。
结构形式：****
     工程立项、规划批准文件号： 穗学投司纪[2018]42号 
资金来源：自筹资金。
二、工程承包范围
承包范围:包工、包料 、包设备、包软件系统、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包综合治理、包措施、包调试、包试运行、包协调各方面关系、包验收、包结算、包资料整理、包对其他相关工程进行配合服务等。综合单价包干、依据招标文件、招标图纸（包括技术需求书）、工程量清单及有关资料和说明实行工程总承包,甲方有权根据项目的实际情况调整承包范围。上述所描述的承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅合同文件中的其他部分，去完全了解工程的实际范围与工作内容。根据本合同所需进行施工的工程包括合同文件、合同图纸、工程技术要求及工程量清单内所显示的一切项目。承包人有责任现场踏勘，细阅合同图纸及工程技术要求，务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意。此外承包人还须负责与本工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数： 90 日历天（从合同签订之日起计，包括需由承包人办理的一切相关手续的办理时间）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以甲方的书面通知为准。
四、质量标准
工程质量标准： 本工程质量均严格按照施工图的设计要求及应达到国家规范、行业标准、地方标准等相关要求，确保分部分项工程达到100%合格，一次性验收合格并通过验收备案，达到合格质量标准。
如技术文件、设计图纸（含设计说明）中确定适用的技术标准或规范要求、检验测试要求及验收要求不一致时，本工程实施按其中标准较高、要求较严格的要求执行。
工程达不到合格标准的，由承包人无偿返修并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延。  
五、合同价款
1、合同总价（大写）：             ；
（小写）：             。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）：               (¥            元)；
（2）暂列金额：
人民币（大写）：    /    (¥元)。
2、合同价格形式：固定综合单价合同，按实际工程量结算。
项目单价：☑详见发包人的工程量清单和发包价（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
3.（1）本工程按工程量清单及图纸包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包安全措施、包综合治理、包调试、包试运行、包协调各方面关系、包验收、包结算、包资料整理、包对其他相关工程进行配合服务，综合单价包干。（2）本合同不得转包，未经甲方许可，乙方不得分包，不得挂靠或被挂靠。
4. 本工程采用固定综合单价包干计价模式，工程量按经发包人认可的竣工图纸进行结算，如原图纸上有的项目，因变更不予施工，则相应在结算时扣减。综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位按照图纸要求完成所有工作内容所需的一切费用，包括但不限于施工图深化设计费、设计报批费、检验测试费（包括配合第三方检测的相关费用）、保修期服务费、培训费、知识产权费、技术及其他资料、审批、人工、所有机械和设备、劳务费、材料费、检验试验费、质量检查费、缺陷修复、环保费、保险费、劳保基金、管理费、利润、预算包干费、措施费、办理施工手续、规费、优质优价、税金、余泥排放费及为不可预见的工作所需的费用、承担合同明示或暗示的风险、责任和义务所发生的一切费用；该综合单价还包括完成本工程的一切费用和风险，包括但不限于施工手续、人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工、施工用水用电、验收、保修等所有工程费用及政府部门的政策性调价、材料设备价格浮动、清单中工程量的误差等风险。综合价已包括施工总承包管理配合服务：即对发包人另外发包或发包人与承包人联合招标的其他专业工程以及发包人直接供应的材料设备实施总承包管理、协调、配合服务，总承包服务费已包括在总价格中，发包人不另行支付，也不能以任何理由向各专业工程承包人收取。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2条赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
特别约定
1、承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、脚手架施工设置及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。发包人向承包人提供有关项目现场的资料，仅供承包人设计和报价时参考，承包人已仔细研究有关资料，并了解场地附近的有关情况，综合单价及合同价款已包含了实际施工中可能发生的风险（包括但不限于现场情况与踏勘结果的差距；工程施工对附近场地、建筑物、构筑物的影响和处理影响所发生的费用；各种罚款包括对工程施工手续不全的罚款；物价调整；政策变化等）。
2、承包人在签署本合同前已仔细核对合同图纸，并深刻消化、领会和接受了合同图纸的设计意图。合同文件中（含合同图纸之间、合同图纸与标准、规范及工程技术要求之间或合同文件之间）如有矛盾、缺陷或错误之处，应理解为矛盾、缺陷或错误之处的解决已综合考虑在合同价款和工期内。
3、按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税款及费用已包含在综合单价及合同价款内，由承包人自行向税务等部门缴纳，发包人不负代付代缴义务。但发包人认为有必要代付代缴时，有权从支付给承包人的任何费用中予以扣除代付代缴的费用
合同生效
本合同订立时间：2019年 月 日
本合同订立地点：广州市番禺区
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）
广州大学城投资经营管理有限公司     /

地  址：广州大学城明志街1号        地   址：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
电    话：020-39302078              电    话：
传    真：020-39340019              传    真：
开户银行：工行华南大学城支行        开户银行：
帐    号：3602062519100003801       帐    号：
邮政编码：510006                    邮政编码：
电子邮箱:                           电子邮箱:
第二部分    通用条款
注：按《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑〔2013〕598号）执行
（略）

第三部分    专用条款
1．定义
1.1 单位工程
☑  名称：广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程
☑  内容：按招标人提供的招标图纸和工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容对广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程实施施工总承包。
☑  范围：招标范围内所有工程内容，详见招标施工图纸及工程量清单。
1.2  所采用的书面形式包括：
☑ 文书； 
□  信件； 
□  电报； 
☑  传真； 
□  电子邮件； 
□  其他：
2．合同文件及解释
2.1合同文件组成及优先顺序：
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）协议书；
履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
中标通知书
工程结算书
专用条款和补充条款
招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）
承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）
通用条款
标准、规范及有关技术文件
施工图设计
合同附件（工程质量保修书、工程安全文明施工协议书、工程施工廉政责任书等）
工程管理办法有关文件
专用条款约定的其它文件
3．语言及适用的法律、标准与规范
约定适用的标准、规范的名称：国家及本工程所在地地方、行业有关工程的施工规范、规程和标准、《建筑安装工程质量检验评定标准》、和发包人要求的工程保修规定。
4. 施工设计图纸
4.1 发包人提供原设计图纸
（1）提供的时间：合同签订后。
（2）提供的数量：1套。
（3）发包人向承包人提供图纸的内容：发包人盖章确认方有效。
4.2 承包人提供深化设计图纸
（1）提供的时间：合同签订后10个日历天内，经发包人审核确认后实施。
（2）提供的数量：10套。
（3）监理工程师答复的时间：/
4.3 承包人提供文件（增加条款）
（1）需要由承包人提供的文件，包括：管理人员架构表（包括人员资格证书）、施工进度表、施工组织设计以及按文件规定需要编制和报批的各专项施工方案；
（2）提供的文件的时间：签订施工合同后的三天内；
（3）提供的文件的数量为：一式四份；
（4）提供的文件的形式为：书面；
（5）发包人审批承包人文件的期限：收件后七天内。
5. 通信联络
5.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式
各方通讯地址和设计人：
发包人：广州大学城投资经营管理有限公司
通讯地址：广州大学城明志街1号信息枢纽楼9楼   收件人：首次工地例会明确 邮政编码：510006
承包人：
通讯地址：   收件人： 邮政编码：
监理人：                                                                                 
通讯地址：首次工地例会明确   收件人：首次工地例会明确 邮政编码：
工程造价咨询人：                                                                       
通讯地址：首次工地例会明确 收件人：首次工地例会明确 邮政编码：
视为送达的其他方式：
6. 工程分包
6.1 指定分包工程名称：/
6.2 分包工程款的支付方式：/
7. 招标错失的修正
7.1工程量清单的准确性和修正
（1）必须事先经发包人书面确认，以发包人出具的确认文件作为结算依据，在结算时统一调整；
（3）出现未按照国家现行计量规范强制性规定计量的，由承包人提出书面说明，经发包人确认后，按规定按实计量；固定综合单价合同，工程量按实结算。
8. 交通运输
8.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：由施工单位自行解决
8.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：由施工单位自行解决
8.3 运输超大件和超重件的费用：由施工单位自行解决
9. 专项批准事件的签认
9.1 专项批准事件的签认人选
监理工程师：
 姓名：  印章样式：                签字样式：
造价工程师：
姓名：   印章样式：                签字样式：
建造师：
姓名： 印章样式：                签字样式：
10. 发包人
10.1 发包人完成下列工作的约定
完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：承包人自行解决施工期间临时用水、用电和通讯线路的接驳，所发生的费用由承包人承担，已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。
提供施工所需的有关资料的时间：开工前。如果发包人在项目开工前向承包人提供了物探资料，承包人需在施工组织方案中列明管线保护的详细措施并送业主或监理单位进行审核，通过后才能进行施工，在施工过程中严格按照管线保护措施保护好管线，相关费用已包含在合同价款中。由于措施不当或没有做好保护措施便开工导致挖断管线的，承包人承担所有责任及相应费用。当现场施工发生管线损坏事故时，承包人必须立即报告发包人、管线产权单位及建设行政主管部门。
办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时由承包人办理施工手续，发包人提供协助，费用已包含合同价款中。
现场交验的时间：开工前。
提供标准与规范的时间：不提供，由承包人自行解决。
组织图纸会审和设计交底的时间：开工前。
协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：如有则及时向有关单位报告。发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中。
委托承办人办理的工作有：/。
10.2 提供施工场地的时间： 开工前。
10.3 支付款项
（1） 工程款支付期限
☑按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
□ 另作约定：
（2） 工程款支付方式
☑按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：
11. 承包人
11.1 承办人完成下列工作的约定
 （3） 提交支付申请和工程款额报告期限
☑按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
  □ 另作约定：
（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按《关于修订并重新印发<广州市建设工程现场文明施工管理办法>的通知》（穗建质[2008]937号）和《广州市市政工程文明施工规范实施细则—2004》要求执行。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应严格按照规范回填，如回填密度不符合规范需返工。工程竣工后，承包人应及时清理施工现场，并移交场地；场地移交前，承包人应做好施工现场的维护工作。上述相关费用已包含在本合同价中，承包人须保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的行政处罚、索赔、诉讼、以及其它开支。 
（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：无
 （6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续：按照广州市建委施工现场、交通环卫和施工噪音管理规定办理，承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
（7）已完工的工程在未移交给后续施工单位或者发包人使用前，由承包人负责照管，照管费用由承包人负责，费用已包含在合同价款内；发生损坏由承包人自费修复。
（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：施工场地地下管线及其他设施在施工时间由承包人负责保护工作。如由于承包人原因造成破坏的，由承包人负责修复并承担所需费用。
 （9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定： 符合广州市有关规定。
承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，做好“四害”防治工作，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。其费用及因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。    
散体物料运输车辆的要求：承包人必须遵守《关于加强我市建筑工地散体物料运输车辆管理的通知》（穗建筑[2007]576号）及近期省市建设主管部门出台的有关规定要求，对出入工地的散体物料运输车辆进行严格管理，坚决执行“一不准进，三不准出”的管理规定。
承包人需遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放，施工范围应定期洒水，减少施工扬尘。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在合同价款中，不另行计量支付，并承担因自身责任造成的损失和罚款。 
工程完工后，提交竣工验收申请报告和竣工结算文件：在工程竣工验收后30天内，承包人须按省、市质量安全监督站，城市建设档案馆关于工程城建档案管理的有关要求提交竣工资料一式四套并编制成册，费用已包含在承包人的投标报价中。
承包人在覆土前必须测量确定管网支管、阀门、拐点等的坐标，经现场业主代表或监理复核确认后方可填土覆盖，其费用已包含在合同价款中。
工程施工过程中，由于施工场地障碍条件或现场各种不利条件发生造成大型机械多次进退场的费用、怠工费、仓保费，均由承包人承担。
由发包人运到施工现场的甲供材料，承包人不能发生大宗退料情况（因工程变更而发生的大宗退料除外），退料数量不得超过原计划数量的10%。
各项甲供材料工程的剩余材料，应按发包人要求办理退料。逾期无退料或不按要求办理退料的甲供材料工程，若实际领取甲供材料的品种和数量超过结算，则超出部分材料折算成金额在本应支付给施工单位的工程款中扣除，材料折算的单价按照发包人采购价的1.5倍执行。
承包人在工程量清单中单列的余泥渣土运输费用应按余泥渣土运输政府指导价包含在本合同价中，投标文件中载明余泥渣土的运输单位在施工过程中不得擅自改变。
管道铺设后，承包人应按照施工图纸要求对管坑马上进行回填，如因回填不及时所引起的责任及经济损失，由承包人承担。
11.2 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：/
承包人和发包人一致同意增加以下工作内容，包括但不限于： 
承包人办理施工许可和规划环保验收等相关手续。
承包人进场时，如没有临时施工用电或已有用电条件不能满足施工需求，承包人应负责投入发电措施实施施工，不能以此为由拒绝或推迟开工，承包人所投入的发电机功率应满足施工的需求。
双方约定自合同签订之日起七天内，承包人必须完成进场工作。如果承包人的实际进场日期迟于计划进场日期，发包人有权向承包人索取按专用条款约定的每日历天应赔付额度和实际延误天数的乘积计算的误期赔偿费。
承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员；
保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；否则，应承担违反投标承诺的违约责任。
施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人审批。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏，承包人必须在3天内修复或更换。
设计交底后，承包人应当继续审查相关图纸中可能存在的不符合法律规定、适用标准、施工规范的任何错误、冲突，并在5天内以书面方式报发包人及监理单位。
因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。
对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。
承包人必须配备足够的安保人员，加强巡查，落实安全责任。对于搭建外墙排栅施工工程，要切实保障施工范围内住户或单位的人身、财产安全。若因承包人配备安保人员不到位，未落实安全生产责任制引起入室盗窃，住户或单位的人身、财产安全因而遭受侵害的，所发生的各类损失由承包人负责赔偿。
工人的意外事故或伤害。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人同样须承担连带责任。
除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰和各方关系。发包人将在承包人的配合下，充分运用自身对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度，但这种协调不免除承包人的各项责任与义务。
 承包人必须按照广州市建设委员会【穗建筑〔2006〕635 号】、【穗建筑[2006]668 号】文件规定办理建设工程平安卡；按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》【穗建筑[2006]655号】的规定，加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。
1、落实安全生产三级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；
2、施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；
 3、对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；
4、施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。
承包人应按照《关于加强市政重点工程文明施工管理的通知》【穗建筑[2006]411号】、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【2008】937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质【2008】1008号）等的规定做好现场文明施工的管理工作。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。
本合同被解除时，承包人应将全部场地清理干净退还发包人并将与工程相关技术资料、文件等交给发包人或发包人指定的人。
承包人负责协调办理工程竣工后涉及设施的养护移交工作。
承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【2005】9号，切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照《广东省工资支付条例》相关要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。承包人在收到发包人支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因承包人拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以发包人为被告的诉讼，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时除扣回发包人先行垫付的民工工资金额外，承包人还须承担同等金额作为违约金，发包人有权在应付工程款中直接划扣。承包人应承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。
承包人不按合同及有关规定按时、足额支付专业分包或劳务分包单位合同价款及民工工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。
承包人应根据相关规定及发包人的要求、合同约定对发包人另行发包的专业承包单位进行统一管理和配合服务。包括但不限于：项目总进度计划协调管理；公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；内部沟通与外部协调；总体设计与技术督导的协调配合；为发包人另行发包的专业承包单位提供标高、基准点与平面控制、轴线；提供工作面（含基础、预埋件、预留孔洞）；提供施工用水、用电的接驳点；成品保护；协助发包人办理项目竣工验收、竣工资料和竣工备案；为发包人另行发包的专业承包单位提供生产、生活用场地；提供公共运输道路和通道；按照《关于规范我市建设工程施工承包管理的通知》【穗建筑[2006]709号】的规定，承包人对本工程所有专业承包工程负全面管理责任，对施工现场的安全生产、文明施工等工作负总责。承包人对发包人单独发包的专业工程的安全生产、文明施工等工作承担连带责任。承包人应主动配合发包人单独发包的其他专业承包工程的施工，承担由于自身管理、配合服务和协调不到位而导致的违约责任和连带违约责任。
服从公路路政管理，自觉接受路政人员的检查、监督。在组织施工前，应先编制好施工路段的交通组织方案，报公安交警部门的同意后方可组织施工。施工期间，严格按规范做好围蔽及设立明显的交通疏导警示标志，确保该路段公路行车安全及交通顺畅，并承担由于施工引发的一切安全事故责任。
绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、回填种植土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。 
12. 现场管理人员任命和更换
12.1 发包人现场管理人员任命和更换：/
12.2 承包人代表任命和更换：
承包人派驻现场的项目经理即承包人代表，项目经理及项目组成人员必须是符合招标文件规定和承包人投标文件承诺的项目经理及项目组成人员；项目经理须常驻现场，并不得随意更换。如确需更换的，须提前一周向发包人提出申请，且所更换的人员不低于招标文件要求，经发包人核实同意后方可替换。工程施工过程中如果中途未经发包人同意而变更项目经理，发包人向承包人收取合同价款1％（百分之一）的违约金，且发包人有权终止合同、冻结工程价款。 对承包人项目经理的管理应严格按照招标文件中有关规定和承包人投标文件中项目经理承诺书的内容执行；项目经理原则上必须长期驻场，若需离开工程所在地必须提前一天以书面申请征得发包人委托的监理单位派驻的监理工程师同意或发包人同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支付五万元违约金，并且还须及时提交资料，或者更换符合要求的项目经理；如果发包人催告后，承包人仍然没有提交资料，或者更换符合要求的项目经理的，发包人有权解除合同。如果造成发包人损失的，还须赔偿损失。
项目经理未经同意在工作时间擅自离开工程现场，发包人或其委托的监理工程师有权发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此做出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，并按照3000元/天的标准进行处罚。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：没收履约保证金的1％～10％。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：没收履约保证金的1％～10％。
12.3 监理工程师代表任命和撤回：/
      造价工程师代表任命和撤回：/
12.4 承包人代表授权人选任命和撤回：/
13. 发包人代表
13.1 发包人代表及其权力的限制
 （1） 发包人任命（ ）为发包人代表，其通讯方式为

     通讯地址：广州大学城明志街1号信息枢纽楼9楼 邮政编码：510006

    联系电话：020-26084255 传真号码：
（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制： 可行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量；与本工程相关的经济文件须由发包人盖章确认后方可生效。
14. 监理工程师
14.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
 （1） 监理人：法定代表人：
 （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：邮政编码：
联系电话： 传真号码：

14.2 (12)需要发包人批准的其他事项：确定延长完工期限；批准施工单位更换项目经理、技术负责人、五大员（施工员、质检员、测量员、安全员、资料员）；设计变更、价款变更、设备或材料的替换、验收、结算审核报告的提交。此等事项，未经发包人书面同意，即使有监理的签署，不得约束发包人，承包人不得以监理的意见主张权利。
在合同履行期间，发包人有权根据具体情况调整监理人需经发包人批准的权力范围并通知承包人。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
15. 造价工程师
15.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
（1） 工程造价咨询人： 法定代表人：
（2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为
通讯地址： 邮政编码：
联系电话： 传真号码：
15.2 （1）需要发包人批准的其他事项：
16. 承包人代表
16.1 承办人任命（   ）为承办人代表，其通讯方式为
通讯地址：     邮政编码：
      联系电话：     传真号码：
承包人代表及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位书面批准，报发包人备案,必须妥善安排工地现场的工作交接。
本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，承包人代表及承包人现场管理机构主要部门负责人必须在施工场地全职跟班，履行各自的职责。
17. 指定发包人
17.1 依法指定的发包人
  （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：/
  （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：/
18.承包人劳务
18.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3个工作日内。
18.2 承包人雇员安排和撤换：
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：没收履约保证金的1％～10％（由发包人自主决定）。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：①离场1天以上，须将工作交接情况知会现场监理工程师、发包人，并经总监理工程师、发包人批准：②一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：没收履约保证金的1％～10％（由发包人自主决定）。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：没收履约保证金的1％～10％（由发包人自主决定）。
19. 工程担保
19.1 承包人提供履约担保的约定
（1）履约担保的金额：（大写）   
（小写）￥     元
（2）提供履约担保的时间：承包人提供的履约保证金额为合同价款的10% ，承包单位应在中标通知书发出15日内，按规定向发包人递交履约保证金，履约保证金汇入发包人指定的帐户，如不能按时汇入指定的帐户，承包单位被视为放弃中标资格，并没收其投标保证金。
□ 签订本合同时。
   □ 另作约定：
  （3） 出具履约保函的担保人：
19.2 发包人提供支付担保的约定：本款不适用
  （1）  支付担保的金额：（大写）（小写            ）
  （2） 提供支付担保的时间：
□ 签订本合同时。
   □ 另作约定：
  （3） 出具支付保函的担保人：
19.3 担保内容、方式和责任等事项的约定：无。
20. 不可抗力
20.1不可抗力的其他情形：
20.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30  天内完成款项的支付。
21. 保险
21.1 委托承包人办理保险的事项有：
  □ 通用条款第32.1款的第（1）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（2）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（3）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（4）项。
21.2 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：
1、合同价已包含工伤保险金，承包人在工程开工之前必须购买，如不购买，造成的一切后果由承包人负责。
2、施工企业规定的劳动保险金统筹计入合同价，支付工程款时按有关文件规定抵扣。 
3、承包人不得拖欠施工人员工资、材料供应商货款，如因此影响发包人，则扣除余下工程款并追究相应责任。
4、合同价已包含承包人为其施工设备等办理财产保险。承包人在工程开工之前必须购买。如不购买，造成的一切后果由承包人负责。
22. 进度计划和报告
22.1 承包人编制施工组织设计和工程进度计划的约定：
22.1.1于本合同签订后3天内提交施工组织设计（施工方案），按工程特点和施工内容编制有针对性、可操作的施工组织设计，按规定编制专项施工方案、需要组织专家论证的，由承包人组织并提供论证结论。包括但不限于以下内容：
（1）各分部分项工程的完整的施工方案，重点、难点部分提出专项施工方案； 
（2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；
（3）施工现场平面布置图及施工道路平面图；
（4）季节性施工措施；
（5）地下管线及其他地下设施的保护、加固措施；
（6）保证工期、质量的措施；
（7）保证安全生产，文明施工，减少扰民、降低环境污染和噪音的措施；
（8）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；
（9）其他与工程施工有关的管理方案、措施。
22.1.2承包人应于接到中标通知书后5天内提交工程进度计划。工程进度计划内容应当全面详实，并针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表。
22.2 承包人编制月工程进度报告和修订进度计划的约定：每15天一次向监理单位、发包人提交工程进度报表和下一阶段“工程进度计划表”。
23. 开工
23.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接发包人通知后二天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：施工现场围蔽、主材采购及进场、主要机械和设备进场、施工人员组织及进场，搭建临时设施，按发包人批准的施工组织设计及进度计划完成。
23.2 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
24.暂停施工和复工
24.1 承包人原因造成暂停施工的其他原因：/
25. 工期及工期延误
25.1 合同工程的工期约定为（    ）日历天。
  （1）（工程名称）单位工程的工期约定为天。
  （2）（工程名称）单位工程的工期约定为天。
25.2工期延误
25.2.1因发包人原因导致工期延误：
（1）工程设计有重大变更或重大失误；
（2）发包人延期交付施工场地； 
（3）施工图纸供应时间影响工期进度，并经总监理工程师、发包人确认的； 
（4）发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师、发包人确认的。
（5）发包人其他违约行为造成工期延误。
25.2.2因承包人原因导致工期延误：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约的处罚为：按合同专用条款40.1。
25.3 工期调整的核实与确定原则：
对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的措施予以消化。在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。总监理工程师、发包人经审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的措施足以确保工程按计划工期竣工的，可以同意工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。
26. 竣工日期
38.1 计划竣工日期：2019年  月   日
误期赔偿
27.1 工期延误方面的违约责任
（1） 承包人违反本合同协议书及专用条款约定延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付合同价款千分之一的违约金；迟延开工超过5天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。
（2）承包人违反本专用条款约定单方停工的，比照本专用条款第40.1款（1）项承担违约责任。
（3） 承包人原因造成工程不能按照本合同协议书及专用条款约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，向发包人支付三千元违约金，并赔偿发包人因此遭受的实际损失；逾期超过15天的，承包人除必须支付违约金和赔偿损失外，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同。
28. 质量标准
28.1 约定的工程质量标准
  （1） 合同工程质量标准：必须一次验收合格。按国家有关现行工程质量验收标准执行，且达到合格工程标准。 
  （2） 工程质量验收标准：按招标文件技术需求、图纸规定及国家、行业有关现行工程质量验收标准执行，且达到合格工程标准。若技术需求与相关国家标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。
28.2 质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），建立并保持一个健全的工程质量保证体系。为此，承包人必须做到但不限于：
（1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，项目经理部、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，于正式开工前将上述人员报总监理工程师备查。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及试验的方法或方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度，等等。
（3）单项工程开工前，承包人必须对职工进行技术交底，组织职工学习有关规程、规范和工艺要求，保证职工在施工中必须按规程和工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位都必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行试验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
（5）执行材料试验制度和设备检验制度。必须配备足够的试验及检测仪器、仪表，并及时校正，保证其应有的精度，发包人不另行支付费用。要加强质量自检，检测频率要高于规范要求。
（6）质监站有权对工程质量进行抽检，并通过总监理工程师实施否决。承包人必须免费提供必要的协助。
29. 安全文明施工
29.1安全文明施工的要求
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零事故，遵守国家和工程所在地、发包人有关安全生产的要求并签定《外委工程项目安全文明施工责任协议书》。
合同当事人对文明施工的要求：承包人应执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和《广州市建设现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）的规定。
关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按“粤建管字〔2007〕39号”及其补充文件规定。此款项必须专款专用。
29.2 治安管理：
□ 按通用条款的规定。
☑ 另作约定：作好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。施工现场要求全封闭管理，二十四小时保卫值班。
30. 测量放线
30.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：进场后3天内。
30.2 测量放线误差的约定：按工程质量验收有关规范执行。
31.发包人供应材料和工程设备
31.1 约定供应的材料和工程设备
  □发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
☑ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。
31.2 发包人供应材料和工程设备的结算方式：
32. 承包人采购材料和工程设备
32.1 承包人采购材料和工程设备
  □ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
☑ 另作约定：
工程的材料由承包人严格按设计要求的规格、型号及国家相关标准进行采购，承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之中，该工程造价将不因材料、人工价格的变动而作任何调整。
本工程使用主要材料，必须符合设计及招标文件要求。订货前，承包人就提供三家以上生产厂家的合格证书及试验报告，涉及工程外观的材料、半成品、成品须提前提供样板，经工程监理单位、发包人及承包人研究确认，符合工程要求，方可使用。发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。发包人在收到相关资料后七天内答复，否则，视为可以使用，且延误的工期相应顺延。
对于投标书中已承诺并经发包人确认的材料（设备），经总监理工程师和发包人核实，在施工当时已停产或施工当时有生产但市场上的数量不能满足施工需要的，若招标时发包人已提供参考品牌的，由发包人在推荐品牌中选定其它品牌材料（设备），主材或设备价格按原投标材料（设备）单价；若招标时发包人未明确参考品牌的，承包人须采购发包人认可的不低于其投书承诺品牌同一档次的材料（设备），价格按原投标单价；若招标时发包人未明确参考品牌的，且承包人在其投标书中亦未对相关材料（设备）品牌进行承诺的，须采购满足相关技术要求且发包人认可的材料（设备），价格按原投标单价。代替材料（设备）不低于原设计技术、规格及质量标准。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。
若承包人将假冒伪劣材料设备用于本工程，则每发生一例，发包人有权要求承包人承担相当于该批材料价款2倍的违约金，该款项直接从工程进度款及工程结算款中扣除，无需经承包人同意。承包人并应无条件负责修复、拆除并将所购材料设备退场，并承担由此产生的一切费用及责任，由此延误的工期由承包人承担责任。
32.2 承包人供货要求：工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，要求代替品不低于原设计技术、规格及质量标准，并应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。                     
32.3样品的报送与封存：承包人自行采购的材料设备，订货前至少10天内， 应向监理人及发包人提供产品型号、规格、重要技术参数、价格及生产厂家，并对产品进行三方封样, 作为进场验收和施工复核的依据。承包人所购材料设备必须是原厂、正品、全新的产品。
32.4 发包人依法指定的生产厂家和供应商：无
33. 材料和工程设备的检验试验
33.1 见证取样检验试验的材料和工程设备
  （1） 种类： 所有使用原材料，成品、半成品及现场制作成品、半成品， 所使用原材料、成品、半成品必须附有材料合格证和材质鉴定单据。
  （2） 检测机构： 全部按见证采样要求由现场监理人员见证取样送建设工程质量监督检测中心检验，若部分材料建设工程质量监督检测中心不能检验的，则送发包人认可的检测机构检测。检验结果经监理工程师和发包人认可后才可以使用。
33.2 材料和工程设备的检验试验费用：
□ 按通用条款规定，施工合同价已包含材料和工程设备的检验试验费用。
☑ 另作约定：
(1)承包人按照要求选用的工程检测单位需要报质量安全监督部门同意，并由发包人作为试验、检验、检测的委托人，费用由承包人承担，施工合同价已包含检验试验自检费用。
（2）承包人配合发包人完成材料、构配件试验及工程实体检测工作，费用由发包人承担。
（3）当上级主管部门或质量安全监督部门提出对工程检测复检要求时，承包人应予以配合，检测结果合格的费用由发包人承担，检测结果不合格的，检测费用由承包人承担。
34. 施工设备和临时设施
34.1 承包人配置施工设备和临时设施
□ 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
☑ 另作约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助 。
34.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无
34.3 承包人提供的施工设备或临时设施不得低于承包人投标文件中明确的数量、规格及投入时间等承诺标准；如投标承诺中提供的施工设备或临时设施无法满足按约定的时间、质量标准等完成本合同工程的要求，承包人应自行增加、完善投入的施工设备和临时设施；相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。
35. 隐蔽工程和中间验收
35.1 中间验收的部位有：按现行验收规范及通用条款实施，属于隐蔽工程的由双方验收签认，包括但不限于破损路面的修复等。承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相或留存样本，保证监理工程师、发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查自用，否则后果由承包人承担。隐蔽工程或中间验收部位未经总监理工程师、发包人验收合格，不得隐蔽或继续施工。否则，该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
36. 工程试车
36.1 试车内容
☑不需要试车的，本条不适用。
□ 需要试车的，试车的内容和要求：
37．工程变更
37.1工程变更程序：
变更设计必须在监理人（如有）、设计人、发包人确定变更后的4天内由中标单位备齐所有资料（包括变更设计后增加或减少的工程量清单）送至监理人或发包人审批，否则发生的工程量发包人不予承认，工程洽商不作计量依据。变更设计严格按照广州市建设委员会、发包人制定的有关工程变更设计管理规定的文件执行。中标单位在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经工程师和发包人及有关部门审查确认后调整合同价款。
37.2 承包人提出工程变更建议
   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：               /                            
38. 竣工验收
38.1 竣工验收标准
   合同工程竣工验收标准：
（1）承包人按我国现有关验收规范、评定标准全面检验所承建工程的质量会同监理单位按照《广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施细则（试行）》的要求，填写《分部工程质量评定表》、《质量保证资料检查表》、《单位工程观感质量评定表》、《单位工程质量综合评定表》；由承包人自评工程质量等级、填写《工程竣工验收申请表》，经该项目负责人、承包人法人代表和技术负责人签字并加盖单位公章后，连同专用条款内约定的份数的竣工图，一并提交给工程监理单位核查。经监理单位对工程质量进行评估，提出《工程质量评估报告》，经总监理工程师签署意见和监理单位法人代表审核签名并加盖公章后，在计划竣工验收7个工作日前报送发包人。
（2）发包人在收到《工程竣工验收申请表》及上述其他资料后，可给予认可或提出修改意见，承包人应按要求修改；发包人对不符合竣工验收要求的工程内容可提出整改要求，承包人应按要求及时修改；发包人有权根据修改或整改造成的时间延误重新确定计划验收日期；承包人必须承担由自身原因造成的上述费用。
（3）发包人对符合竣工验收要求的工程，组织设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。并在计划竣工验收7个工作日前将验收组成员名单、验收方案连同工程技术资料和《工程竣工验收条件审核表》提交质监机构检查，并按原计划如期进行验收。对不符合验收条件的，发出整改通知书，待整改完毕后，再行验收。
（4）承包人在竣工验收前7天内向发包人提供完整竣工验收资料4套、安全文明施工管理竣工资料4套（按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》要求编制），竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘2套。竣工验收资料须按工程档案管理的有关要求编制成册，竣工图纸应委托设计单位绘制，制作费用已包含在合同总价款内。           
38.2 单位工程和工程部位验收
☑合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
  □合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
 （1） （名称）工程或部位，竣工验收时间为 ，其范围包括：
（2） （名称）工程或部位，竣工验收时间为  ，其范围包括：                                                 
38.3 施工期运行
☑ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
（1） （名称）工程或部位，运行时间为；
（2） （名称）工程或部位，运行时间为。
38.4 竣工清场
☑ 按通用条款规定。
□ 另作约定： 
38.5 施工队伍的撤离
□ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
☑ 另作约定： 承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。承包人要按发包人通知的期限完成竣工退场。
39. 缺陷责任与质量保修
39.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期：自竣工之日起计算，缺陷责任期为2年。
39.2 质量保修期计算
   质量保修期：具体详见附件中的《工程质量保修书约定》。
在质量保修期内，发包人发现质量缺陷的，应及时通知承包人修正，承包人应在收到通知后的48小时内派人到达工程现场并在7天内完成修正；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故抢修现场。如承包人不能按时到场处理，发包人可另行组织工人进行修理，所发生的费用从承包方质保金中扣除。   
40. 工程量
40.1 清单工程量包括的工作内容
☑ 按通用条款规定。
□ 另作约定：
41.工程计量和计
41.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按每周完成工作量上报业主审核，监理工程师收到承包人提交的工程量报告三日内审核确定并提交发包人，发包人在收到监理工程师提交的工程量报告7日内审核确定。
42. 暂列金额
63.1 合同工程的暂列金额为 ¥:/元。按规定使用（工程变更审批）。
43. 暂估价
43.1 暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。
招标暂估价项目
   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
  □ 材料、工程设备：                    /                                               
  □ 专业工程：                        /                                                
43.2 非招标专业工程款的确定
 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
  □ 另作约定：                      /                                                   
44. 提前竣工奖与误期赔偿费
44.1 提前竣工奖
 （1） 提起竣工奖额度
☑没约定提前竣工奖的，本款不适用。
 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 /元。
（2） 提前竣工奖的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即/元。
 □ 另作约定：/
44.2 误期赔偿费
 （1） 每日历天应赔偿额度为本工程要求承包人按中标工期完成，因承包人原因造成工期延误的，从延期第2天起，发包人每天按工程结算总造价的1‰元扣计违约金，在结算款中扣除。
 （2） 误期赔偿费的最高限额
□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即元。
☑ 另作约定：合同价款的5%。
45. 工程优质费
45.1 工程优质费的计算方法
☑没约定工程优质费的，本款不适用。
  □ 约定工程优质费的，其计算方法：
45.2 工程优质费的计算额度：
 □ 按通用条款规定计算。
  □ 另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：
     国家级质量奖，合同价款的     /        %；
     省级质量奖，合同价款的      /       %；
     市级质量奖，合同价款的     /        %。
46. 合同价款的约定与调整
46.1 本合同价款采用固定综合单价包干方式确定。
（1）本合同价款采用固定综合单价包干的方式予以确认，根据实际工程量进行按实结算，最后合同价款以经发包人审核的结算价为准。
（2）本工程的中标价暂定为合同价，投标人根据自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制。合同价款包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、其他措施费、大型机械进出场费、各类材料检测费、意外伤害风险费、各类保险费、政策性文件规定费用以及办理施工许可证、余泥排放证等各种施工证件，并办理报监手续等所有费用。
46.2 合同价款的调整事件
□ 按通用条款规定的调整事件。
☑ 另作约定：
1、本工程采用固定单价合同。除合同文件和招标文件另有约定外，构成合同价款项目的单价在合同工期及超出合同工期一年内不作调整；如果因招标方原因，超出合同工期一年，可根据合同工期和最终完工时材料价格情况，对材料部分适当进行调整，人工单价不做调整。工程竣工结算时，按合同约定结算单价进行结算。
   风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同中，发包方不再承担有关风险费用。
价格不予调整的情形：
承包人在投标报价时及签订本合同前已对本工程的全部招标文件、工程所在地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网等情况详细研究，投标报价中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期、付款条件、临设要求、安全维护、文明施工措施等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、施工技术、成品保护、设备调试、检验试验、验收、样品、管理、利润，并已考虑垃圾排放（包括建筑垃圾）、冬雨季气候条件、税金、费用、除甲供外的其他材料价格风险等因素（本合同另有约定的除外）。
投标报价中单价及小计、合计、总计、汇总金额的各种计算错误均为承包人风险，当价格有多种可能的解释时，应按照有利发包人解释。任何基于承包人对合同暂定总价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或差错均视为承包人采取投标技巧将相关费用包含在合同综合单价及固定合价中，按合同暂定总价不再增加。
因承包人的成员、雇员、分包人及进入施工现场的其它各方发生的各种事故、异常事件、人身伤害等给承包人造成的任何支出和损失均为承包人风险，承包人不应以此向发包人要求变更合同暂定总价或增加任何费用。
除非发生通用条款规定的不可抗力事件外，因气候变化或施工现场内外环境、交通组织、交叉施工等原因使承包人增加支出或造成的损失，由承包人承担。
由承包人负责完成的图纸深化（优化）设计、施工组织设计等存在缺陷造成的合同暂定总价以外的任何支出，由承包人承担。即使此类内容已经获得发包人的审批。
措施项目的报价固定包干。对于措施项目中承包人自身需要投入的所有资源，应当认为承包人已经以满足其全面履行发包人在招标文件中为其设定的合同义务、责任和条件的需要为原则，并结合其自身的施工方案进行了充分的报价。
价格调整的补充说明。若合同图纸和合同规范、工程量清单互相之间有矛盾，在解释本合同综合单价所含的内容时，以合同图纸和合同规范为准,工程量清单仅供解释或补充之用。承包人若发现矛盾或错误时，须立刻以书面通知发包人，由发包人澄清，并按发包人指示执行。除发包人另行指示外，均以要求较高较严者为准，且视为承包人已预留工作量较大或要求较高者的费用，承包人不得要求工期、费用或其他补偿。工程量清单或合同图纸或合同规范的任何字眼上或数字上的错误或遗漏皆不能使本合同失效，亦不会全部或部分免除或减轻承包人按照合同文件所承担的工作或责任。
46.3（9）调整合同价款的其他事件：
  ①原设计或合同承包范围没有而由发包人批准设计变更或增加承包范围产生的新增加项目；②发包人指派新的工作；③工程造价管理机构发布的造价调整，措施费由承包人承担。
47. 工程变更事件
47.1 调整承包人报价偏差的方法
□按通用条款的规定调整。
☑ 按照下列方法调整：
1、在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的工程项目、原设计没有而实际发生设计变更的项目（含暂定价项目或因图纸修改、设计变更和现场签证等情况出现的工程变更），经发包人审批确认后，按以下方法进行工程量及综合单价的计算：招标文件工程量清单漏项的项目、原设计没有而实际发生变更的项目，其工程量以工程师依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量为准；其综合单价计算方法为：
中标的《工程量清单及发包价表》中有工作内容相同的项目的适用的综合单位，则沿用。
中标的《工程量清单及发包价表》中有工作内容相近，仅涉及按相关计价依据并且发包人确认确需调整主材价格的，只调整相应项目的主材单价，其余一切费用不得调整。主材价格以发包人审定的价格为准，与相应投标材料价格的差额调整材料价差。
在中标的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增单价（是否为新增单价由发包人确定），如该项目在工程量清单中有工作内容相同，其综合单价沿用原工程量清单单价；项目主材（包含规格）改变时，只调整相应项目的主材单价，其余一切费用不得调整。投标报价中已有的材料按投标报价中材料价作为结算材料价。投标报价中没有的材料价按照施工同期广州市造价站公布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》作为材料价。《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料，材料按照施工同期《广州市建设工程材料（设备）厂商价格信息》对应品牌、规格、型号的材料除税价下浮20%作为材料价，《广州市建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有对应品牌、规格、型号的，按发包人审核确认的有效发票的材料单价进行补差计算”。在工程量清单外的新增项目，如该项目在工程量清单中没有工作内容相同的项目，承包人则按如下计价办法：以相关定额为基数，按穗建造价[2010]31 号文中的定额计价程序计价，其中措施项目费不再计取；下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。投标增加及变更项目，承包人应按以上计价方法编制预算，报现场监理工程师和发包人作为增加或变更的审批依据。
2、变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价按投标单价的90%结算。
3、设计变更、增减工程应于该变更工程完成7天内办理签证，工程完工后工程量按实计算。  
47.2 补充以下内容：
存在严重不平衡报价的项目，不平衡报价调整原则如下：当实际工程量未超过清单工程量时，单价仍采用承包人的投标单价；当实际工程量超过清单工程量时，超出部分的单价按发包人审定的修正综合单价。
48. 工程量偏差事件
48.1 调整分布分项工程费的方法
   调整结算分部分项工程费：
□ 按通用条款的规定调整。
☑按照下列方法调整： 工程量清单内的项目，按投标报价单价、规费及税金等费用调整工程造价，按实际完成工程量调整。                                                          
48.2 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
□ 按通用条款的规定调整。
☑按照下列方法调整：措施项目费在结算时均不作调整。                            
49. 现场签证事件
49.1 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
☑按通用条款的规定的时间提交。
□ 另作约定：
50. 物价涨落事件
50.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
51. 支付事项
51.1 计算利息的利率
☑按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
□ 另作约定：
52. 预付款
52.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
  □没约定预付款的，本条不适用。
☑ 约定预付款的，预付款的金额为 按合同总价扣除暂列金和相应税费后的30%支付预付款。起支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
 （2） 预付款的最高限额
☑ 通用条款规定为合同价款的30%，即￥元。
  □ 另作约定：
52.2 提交预付款支付申请期限：
  □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
☑ 另作约定： 按承包人在完成以下工作后的7天内。
签订本合同；
按照第28.1款规定提供履约担保；
合同签订后5天内向发包人提交与预付款金额相等的预付款保函的正本/预付款保证金。预付款担保的形式为：由中华人民共和国注册并经营的地市级以上银行开出的格式及内容为发包人认可的金额与工程预付款等额的《预付款银行保函》（或预付款保证金）。《预付款银行保函》应在预付款全部扣回之前保持有效，但其担保额可随承包人返还的金额而逐渐减少。
52.3 预付款抵扣方式
  □ 预付款按照期中应支付工程款的%扣回，直到扣完为止。
☑ 其他方式：当累计支付金额达到合同总价款的60%（含本数）时全部扣回。                               
53. 安全文明施工费
53.1 安全文明施工费的内容、范围和金额
 （1） 内容和范围
☑按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
  □ 另作约定：
 （2） 安全文明施工费的总金额为￥     元。
53.2 支付申请的提交与核实
☑按通用条款的规定。
  □ 另作约定：
53.3 费用支付
   安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：
☑按通用条款的规定。
□  另作约定：
54. 进度款
54.1 约定支付期限和提交支付申请
 （1） 支付期限
  □ 以月为单位。
  □ 以季度为单位。
☑以形象进度为准，具体为：
（1）形象进度完成80%时，发包人支付工程款至合同内已完成工程造价的60%（含预付款）。
（2）形象进度完成100%时，发包人支付工程款至合同内已完成工程造价的80%（含预付款）。
（3）工程竣工资料及竣工图在工程完工20天内必须报发包人进行资料预验收，在取得资料预验收认可后，方能组织竣工验收。通过竣工验收后，发包人支付工程款至合同内已完成工程造价的90%（含预付款）。
  （4）设计变更和现场签证增加费用在合同结算金额确认后统一支付。
  （5）工程竣工结算经发包人或发包人委托具备资质的第三方工程造价咨询机构审核确认后，承包人应将经发包人或监理工程师审核确认的工程竣工档案（含施工、验收文件、竣工图及电子版、结算）按要求完整移交给发包人后，发包人支付结算款至工程结算总造价的95%；结算总造价的5%（或开具无限制条件等额的银行保函）作为工程质量保证金。
（6）承包人应按发包人要求编制进度款申请单。
54.2 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：
若在工程质量保修期内，承包人未出现违约情形，工程质量保修期且缺陷责任期期满后，经发包人认可后在14天内向承包人无息返还质量保证金。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：
54.3 期中支付的最低限额为/元。
54.4 进度款支付：
(1) 分部分项工程量清单工程价款支付方式：
A、支付方式：按进度支付。
B、进场开工完成合同总工程量80%时，承包人向发包人提出申请，经监理工程师及发包人确认后10天内支付工程款至合同内已完成工程造价的60%（含预付款）。
C、工程全部完工后，承包人向发包人提出申请，经监理工程师及发包人确认后10天内支付工程款至合同内已完成工程造价的80%（含预付款）。
D、工程竣工并验收合格后，承包人向发包人提出申请，经监理工程师及发包人确认后10天内支付工程款至合同内已完成工程造价的90%（含预付款）。
E、设计变更和现场签证增加费用在合同结算金额确认后统一支付。
F、工程竣工结算经发包人或发包人委托具备资质的第三方工程造价咨询机构审核确认且承包人按要求按时完整移交工程竣工档案后，发包人支付承包人结算款至工程结算总造价的95%；结算总造价的5%（或开具无限制条件等额的银行保函）作为工程质量保证金。
（2）工程项目劳保金按照市建委《广州市建设工程劳动保险金管理办法》、穗府办[2009]48号文关于工程项目劳保金计算及收拨的要求办理。由承包人缴纳，
(3) 措施项目清单价款的支付方式：按实际发生费用的80%支付，工程经发包人评审结算后一次性支付余额。
(4) 其它项目清单价款的支付方式：发生时按相关委托协议条款支付。
(5) 安全防护、文明施工措施费的支付方式：按通用条款第80.2款执行。
(6) 质量保证金返还：按专用条款第84.3款约定。
（7）每期支付时，承包人应向发包人提供符合国家规定的有效增值税专用发票。
55. 竣工结算
55.1 竣工结算的程序和时限：
□ 按通用条款的规定办理。
☑ 另作约定：1、本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件的图纸和工程量清单以及招标文件的规定等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及工程计价办法，按招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后，累计合价并加上合价包干的措施项目费及综合单价包干的措施费项目、其他项目费、规费和税金而计算的合同价。结算时发包人以工程师依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价（原设计没有发生变更时，中标的综合单价则成为工程结算的依据，不得调整）并加上合价包干的措施项目费及综合单价包干的措施费项目、其他项目费、规费及税金作为结算和支付依据（招标文件约定措施项目费可调整的按约定的调整方法调整）。
2、本合同项目的结算造价以发包人或发包人委托具备资质的第三方工程造价咨询机构审核后的工程结算价作为本合同项目的最终结算造价。
55.2 竣工结算相关依据（增加条款）：
本项目合同结算时执行国家、广东省及广州市颁布的于2016年5月1日开始实施的营业税改增值税的相关规定。
56. 结算款
56.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
  □按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
☑ 另有约定：
①承包人应提交已经监理单位、现场代表审查的真实、有效、准确的竣工结算资料。
②发包人在收齐承包人有关结算资料后，经发包人或发包人委托具备资质的第三方工程造价咨询机构审核确认结算造价后30天内付清工程结算款（质量保证金除外）。承包人必须认可发包人审定结果或发包人委托的第三方工程造价咨询机构及其出具的评审结果。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：
57. 质量保证金
57.1 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
  □ 按通用条款规定为合同条款的3%，即 元。
☑ 另有约定：工程结算总造价的5%。
 （2） 质量保证金的扣留
  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
☑ 另有约定：工程竣工结算审核确认完毕后，扣留结算总造价的5%作为质量保证金。
57.2 质量保证金的返还时间：按本专用条款85款（无息）。 
58. 最终清算款
58.1 提交最终清算支付申请
  （1） 最终清算支付申请
提交份数：一式2份
提交期限：取得缺陷陷责任期终止证书后。
   (2)  最终清算支付时限
☑按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
□ 另有约定：。                          
59. 合同争议
59.1 调解或认定
   争议调解或认定机构：
☑ 按通用条款的规定。
  □ 另有约定：
 （1）
 （2）
 （3）
59.2 仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
  □ 向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
☑  向有管辖权的人民法院提起诉讼。
60. 保密要求
60.1 提供保密信息的期限：
61. 合同份数
61.1 约定提供合同文件
   提供合同文本：
☑按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
  □ 另有约定：
61.2 正副本效力
   合同的份数：
   正本2份，副本 6 份。
   其中：发包人正本 1份，副本 5份；
         承包人正本 1 份，副本 1份。

第四部分附件与格式
附件一工程质量保修书
工程质量保修书
发包人：（全称）广州大学城投资经营管理有限公司
承包人：（全称）/
为保证本施工合同涉及的广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1．承包人负责保修本合同包含的由承包人承包施工的全部工程内容。
质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
2.2.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2.2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；
2.2.3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；
2.2.4供热、供冷系统工程为 2个采暖期、供冷期；
2.2.5装饰装修工程为2 年；
2.2.6其他项目城市道路和市政工程为1年。排水工程为2年。外墙涂料为2年。绿化成活保养期3个月、保存保养期9个月。
质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。
其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：工程完工（经过初验），在指定的时间内把初验存在问题整改完成，并得到发包方、监理方确认之日起计保修期。
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
（以下无正文）
发 包 人：（盖章）                      承 包 人：（盖章）
广州大学城投资经营管理有限公司         /

法定代表人：（签字或盖章）              法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：
联系电话：                              联系电话：
年    月    日                             年    月    日

附件二廉政合同
廉 政 合 同
发包人：（全称）广州大学城投资经营管理有限公司
承包人：（全称）/

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同法律效力
本合同作为广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7  合同份数
本合同一式捌份，合同发包人执陆份，承包人执贰份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
广州大学城投资经营管理有限公司         /

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                               联系电话：
上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）
年   月  日                      年   月  日 
附件三外委工程项目安全文明施工责任协议书
外委工程项目安全文明施工责任协议书
发包人（甲方）：广州大学城投资经营管理有限公司
承包人（乙方）：/

搞好安全生产、文明施工，贯彻 “安全第一，预防为主”的安全生产方针，是切实保障全体职工的生命安全，促进生产，提高安全生产管理水平，提高企业社会信誉和市场竞争力的重要工作，必须切实抓紧抓好。
根据《建筑施工安全检查标准》和《广州市建设工程文明施工规范管理暂行规定》，为明确安全生产、文明施工管理工作的责任，经甲、乙双方协商，订立如下责任协议书未尽事宜参照国字标准执行：
   一、施工工程概况
工程名称：广州大学城综合管沟消防自动报警系统修复工程。
工程地点：广州大学城
工程负责人（乙方）:
安全负责人（乙方）:
工程简介：本工程主要是修复综合管沟消防自动报警系统功能，火灾报警系统设计采用无主再生网络型，系统内每台智能型火灾报警主机均可控制、查询、访问任何一台智能型火灾报警主机的工作报警状态。当测温光纤探测到火警时，通过控制中心的报警主机开启相应的防火分区和相邻防火分区的警铃，并联动停止通风机的运行。综合管沟消防自动报警系统修复工程主要包括：图纸深化设计；感温光纤控制系统国产化改造；消防报警控制系统国产化改造；将消防报警控制中心迁改设置在综合管沟监控中心；完善综合管沟E，B分支，A21、A22、A23水电仓感温光纤及消防报警设施；高压电房七氟丙烷自动灭火系统修复；制作并提交消防自动报警系统国产化改造后的竣工图纸。修复修复
施工期间：2019年  月  日至2019年  月  日，施工总工期：  日历天。
二、双方责任：
甲方责任：
1、向乙方做好现场安全技术交底，配合乙方办理进场施工的手续，指导施工单位办理相关的工作票证，并按票证的要求做好甲方应做的安全措施。
2、监督检查乙方办理施工手续，核对好施工位号，检查现场具备施工条件后才能允许开工。
3、对乙方不听从安排违章作业或没履行乙方义务的，有权进行扣罚处理。
4、督促落实乙方安全管理架构，审核乙方施工安全方案。
乙方责任：
1、进入工作范围，必须按国家有关规定，做好安全防范措施，接受甲方安全员进行的安全教育，并签名确认；施工单位须按规定缴纳安全履约保证金每次按合同的10%（500—10000元），施工结束后无安全责任事故凭收据予以归还；
2、施工（用人）单位对采用的技术、工艺、设备、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、设备、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。
3、施工（用人）单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用符合防治职业病要求的职业病防护用品。不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料的。
4、施工（用人）单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
5、承担由于措施不当而发生员工确诊职业病的一切后果。
6、施工单位在合同签订后，要编写施工安全方案，交给甲方审批，才可以办理进场施工手续。
7、项目施工前须办理施工申请。与大学城区公共生产运行相关联的工作每天进场必须通知甲方经批准后才可动工作业；
8、施工单位必须遵守甲方的规章制度，按规定办理相关的票证。经现场工作人员许可后方可进行工作，任何人未经批准，严禁进入不涉及工作范围的区域，严禁乱动申请项目工作内容以外的一切设备；
9、进入岗位的人员要根据作业内容、场所穿戴好劳保用品，戴安全帽，工作区域内严禁吸烟，严禁拍照（隐蔽工程记录或工程竣工资料要求者除外）；
10、在工作范围内有涉及安全的，必须做好安全防范措施，并拉安全警戒线，张贴安全警示标志，注意周围人员及自身的安全；
11、严格遵守安全操作规范，临时用电要提前申请备案批准，临时用电设施（备）要符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。所拉临时线要符合要求并装漏电保护装置，所使用的电动工具、电焊机符合安全要求，高空作业必须使用安全带，工作中应做到“三不伤害”；
12、需要动火的先办理动火许可证，并配置灭火器,做好安全隔离，经甲方批准后方可进行；
13、如改变工作计划，应及时与甲方负责人报告更改的工作内容；
14、在作业中，所有材料，包括木料、砂石、水泥及其它施工材料必须按指定场地存放；
15、凡是有扬尘的施工材料如水泥、石粉等，在存放过程必须用蓬布覆盖，防止扬尘对环境造成影响；
16、所有施工过程产生的固废不得随意倾倒，必须运往指定地点。
17、工作完毕，必须对现场即时进行清理，经甲方现场工作人员人确认无误后，方可离开。 
18、整个施工工作过程必须接受甲方的安全监督。
19、施工单位应安排持有安全管理人员证人员作为现场安全管理，并在办理进场手续时在甲方备案。否则若发现现场没有安全管理人员监管，甲方有权进行200-1000元的扣罚，情节严重的，有权停工甚至作为施工方违约终止合同，造成的损失由施工方负责。
三、施工期间，如果甲方强令乙方违章施工而造成设备、人身事故或损失，由甲方负责。如果因乙方的过错造成甲方或第三方设备、人身事故或损失，由乙方负责损害赔偿和法律责任。
四、乙方接受甲方或甲方管理单位的安全施工教育，及甲方对乙方所进行的监督、管理、协调并不能减少乙方在本合同项下的责任和义务。
五、本协议一式两份，经双方确认并签名盖章后生效，甲乙双方各执壹份。
甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：
广州大学城投资经营管理有限公司       /

委托代表人（签字）：                  委托代表人（签字）：
日期：2019年   月   日                日期：2019年   月  日
附件四 履约银行保函格式
履约银行保函格式
致：[发包人名称]    

鉴于[承包人名称](以下简称“承包人”)已与[发包人名称](以下简称“发包人”)就[工程名称]签订了合同（下称“合同”）；

鉴于你方在合同中要求承包人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保证金，作为承包人履行本合同责任的担保；

且本银行同意为承包人出具本银行保函；

本行作为担保人在此代表承包人向你方确认承担支付人民币元（大写）的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。你方可以要求一次性支付，也可以分多次要求支付，但总额不得超过人民币元（大写）。

本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。

我行还同意：在发包人和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我行。

本保函至工程竣工验收合格、承包人完成竣工验收备案、配合完成竣工结算、竣工资料移交广州大学城投资经营管理有限公司所有义务后30天内保持有效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地址：

银行名称：

日期：      年  月  日

联系人：
联系电话：
附件五 发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
工程名称：工程编号：
	序号
	编码
	材料设备名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表：复核：批准：单位（章）　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日

第五部分  补充条款
违约
 发包人违约
发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期，不增加费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用。
（3）发包人违反第56.2款〔工程变更内容〕第（2）项约定，自行实施被删减的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  / 。
（7）其他：  / 。
 承包人违约
承包人违约的情形
在合同改造过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
承包人违反第材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工伤，造成工期延误的；
承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合同期限对工程缺陷进行修复，或扎约按发包人要求进行修复的；
承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
未按期提交竣工结算资料、档案资料等；
承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
承包人违约的责任
承包人承担违约责任形式包括但不限于：
（1）限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，监理工程师或发包人应发出书面通知，并要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应向发包人交纳违约金人民币2000元。
（2）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币20000元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2次3万元，2次以上（不含本数）4万元/次。
（3）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5万元/次。
因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
（1）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有

权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照本专用条款的相关约定执行。
（2）解除合同。当承包人严重违反本合同时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果按照专用条款的相关约定执行。
因承包人违约赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的直接经济损失。
三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任。
承包人违约须向发包人支付违约金时，发包人有权要求承包人缴纳现金（或现金支票）或从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。
工期延误方面的违约责任
（1） 承包人违反协议书及专用条款约定延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付3000元的违约金；迟延开工超过5天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。
（2）承包人违反本专用条款约定单方停工的，比照本专用条款第1.2.7款（1）项承担违约责任。
（3） 承包人原因造成工程不能按照合同协议书及专用条款约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，向发包人支付合同价款的千分之一违约金，并赔偿发包人因此遭受的实际损失；逾期超过15天的，承包人除必须支付违约金和赔偿损失外，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同。
工程质量方面的违约责任
（1）发包人和总监理工程师按照本合同条款的约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：
A、单宗或批次材料价值在一万元以上五万元以下（含五万元），承包人承担1次一般违约责任。
B、单宗或批次材料价值5万元（含5万元）以上，承包人承担1次严重违约责任。
C、单宗或批次材料价值在5万元以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。
D、对于单宗或批次材料价值不高于一万元的（含一万元），但累计抽检不合格达3次，承包人承担1次一般违约责任。 
（2）承包人对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在质量问题，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担严重违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
（3）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，承包人向发包人交纳审定结算总价20%的违约金。
（4）工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任。
安全生产方面的违约责任
（1） 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光1次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
（2） 承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。
（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行政主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：
A、发生特别重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；
B、发生重大事故，承包人按事故所处分项工程总价12%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；
C、发生较大事故，承包人按事故所处分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2万元；
D、发生一般事故，承包人按事故所处分项工程总价8%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元；
发生上述事故，发包人视情况严重性，有权部分或全部解除合同。
承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。
文明施工、环境保护方面的违约责任
（1）发包人、总监理工程师对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。
（2） 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
（3） 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。
工程分包、转包方面的违约责任
承包人擅自分包或者转包工程的，发包人有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。
其他违约责任
（1）承包人违反合同物权条款约定的，每发现一例，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期纠正的，必须承担严重违约责任，直至部分或全部解除合同。
（2）承包人必须服从监理单位管理，主动支持监理单位的工作，对监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，承包人须承担严重违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。
（3）承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。
民工工资支付方面的违约责任
承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。
若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任。
本合同条款中将部分合同或全部合同解除后，该工作内容由发包人另行发包或划拨给其他有能力的承包人。
承包人违约责任的认定方式：
（1）可由监理人、监理总协调单位提出书面意见报发包人，发包人审核后，出具书面警告给承包人；
（2）承包人收到书面警告两天内，可向发包人提出书面意见，否则，发包人将出具违约责任通知给承包人；
（3）书面警告和违约责任通知于送达承包人时即生效；
（4）书面警告和违约责任通知送达承包人的方式为下列任一种：
A 承包人或项目经理签收； 
B 发包人以快递邮寄送达。
C 以发包人发出的通知、通报、会议纪要等文件确定的内容为准。
 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约暂停施工满28天后致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
其它约定
承包人应执行广东省工程质量技术资料统一用表，作为工程档案资料，竣工时报送发包人。
工程验收合格之前，工程的保管责任由承包人负责。
承包人应按时参加发包人召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定，服从调度，服从协调。发扬协作精神与风格，积极为兄弟单位创造必要的施工条件。
（1）、承包人特种作业人员必须持证上岗；（2）、承包人应注意安全施工，在施工过程中出现的伤亡事故及工作过程以外出现的一切事故由承包人承担责任，并负责处理善后工作，负责伤亡者一切费用。（3）、承包人应遵守省、市有关使用民工的规定执行。（4）、施工场地范围内的安全、防火、保卫、文明施工及环境卫生工作由承包人负责。（5）、实际施工人以发包人为被告以拖欠工资款为理由主张权利的，人民法院可以追加承包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任。如发包人代为支付了工程款（工资款）的，则可以直接向承包人追偿。
本着施工企业对所承包的工程质量负责到底的精神，承包人自工程竣工验收合格之日起（或工程未验收之前由发包人通知交付使用之日起）对工程质量实施保修。发包人扣留该工程结算价的5%作为保修期的保证金，待保修期满并取得工程保修责任期终止证书后再支付给承包人（无息）。保修期内在正常使用的条件下，确因施工方面的原因而发生的工程质量问题，其返修工作及修复费均由承包人负责，并对造成的损失承担赔偿责任；为了保证设施的正常使用功能，避免发生事故，承包人在接到返修通知后一星期内必须进场返修，否则，发包人有权安排其它施工单位进场返修，所发生的费用由承包人负责支付。工程验收合格之前，工程的保管责任由承包人负责，工程质量按国务院279号《建筑工程质量管理条例》执行。
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