广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目（一期）设计文件编制及相关服务项目

补充公告

各投标人：
广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目（一期）设计文件编制及相关服务项目，于2022年6月8日发布竞选公告，现对原竞选公告作如下更正。原竞选公告、竞选文件的内容与本补充公告的内容不一致之处的，以本补充公告的规定为准，补充公告未提及的其他内容按原竞选文件不变。

一、原竞选文件“三、项目内容及要求” 根据采购需求重新梳理，现修改为：
(1) 项目背景
目前第二、第四冷站的主机运行存在维修费用高，供冷成本高，装机容量无法满足生产要求等问题。根据《广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目可行性研究报告》，应逐步对第二、第四冷站主机及配套设备进行更新，并对系统进行必要的节能改造。
考虑到目前的运行的压力，一期先对第二冷站更新1台双工况主机和1台基载主机，第四冷站更新1台基载主机。根据《广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目可行性研究报告》，一期总投资估算为1860.84万元。
(2) 项目现状情况
第二冷站原设计选用离心式双机头、双工况制冷机组8台，单台空调工况制冷量7562kW（2150RT）；后对系统进行调整，增加1台制冷量为3517kW（1000RT）基载机（6#主机），并将4#、9#主机改为基载主机。

第四冷站原设计选用离心式双机头、双工况制冷机组9台，单台空调工况制冷量7034kW（2000USRT）；后对系统进行调整，将4#、5#、6#主机改为基载主机。

(3) 采购内容
1. 设计范围
本次采购仅针对一期，具体范围如下：
1) 第二、第四冷站运输通道改造，该通道将作为永久运输通道，具体详本项目可研报告；

2) 初步确定第二冷站更新1台2600RT变频双工况主机和1台2200RT变频基载主机（带热回收功能，热回收侧相应水泵、管路、阀门等暂不需设计）及其配套冷却水泵、冷冻水泵（一级泵）、乙二醇泵、管路、阀门、电柜、电缆等（不含板换）；

3) 初步确定第四冷站更新1台2200RT变频基载主机（带热回收功能，热回收侧相应水泵、管路、阀门等暂不需设计）及其配套冷却水泵、冷冻水泵（一级泵）、管路、阀门、电柜、电缆等（不含板换）。

注：设计编制单位应复核现状图纸是否与现场实际情况一致，如不一致，设计编制单位还应根据现场实际情况绘制现状图。
2. 设计文件编制及相关服务
    设计编制单位负责上述设计范围的设计及相关服务工作，主要包括：提供初步设计、施工图设计、竣工图编制及其他相关服务等。
(4) 成果要求
1. 工程设计编制及相关服务
1) 初步设计文件编制：
A. 要求设计合理、降噪、节能、绿色环保，满足国家初步设计深度，达到行业内先进水平。
B. 提供建筑、结构、暖通、电气等相关专业初步设计图纸。
C. 提供结构、暖通、电气专业计算书。
D. 提供主机、水泵、乙二醇泵等主要设备清单（设备名称、规格型号、主要技术参数及数量等）及技术需求书。
E. 提供机组能效指标计算书：
基载机组能效指标=制冷量/（主机功率+冷却水泵功率+一级泵功率）；
双工况机组能效指标=10% x空调工况制冷量/（主机功率+冷却水泵功率+乙二醇泵功率+一级泵功率）+90% x制冰工况制冷量/（主机功率+冷却水泵功率+乙二醇泵功率）；
第二冷站一期更新机组能效指标=60% x基载机组能效指标+40% x双工况机组能效指标；
第四冷站一期更新机组能效指标=基载机组能效指标。
上述计算公式中冷量、功率均为设计工况下的参数（双工况主机制冰工况冷却水供回水温度：30/35℃，冷冻水供回水温度：-5.6/-2.2℃；双工况主机空调工况和基载主机冷却水供回水温度：32/37℃，冷冻水供回水温度：5/13℃），满足该指标的相应主机、水泵厂家均不应少于3家，该指标将作为设计招标评分依据。
F. 提供设计概算书。
注：必须复核运输通道结构荷载是否满足要求，如不满足要求，需提供相应的结构加固设计图纸（整体造价不超预算的情况下，对整个运输通道进行加固，否则仅对一期主机运输时经过的位置进行加固）；原水泵和乙二醇泵扬程偏高，必须重新计算。
2) 施工图文件编制：
A. 施工图深度满足国家施工图设计要求及我司设计要求。
B. 提供机电管线预留预埋图、设备基础和管道支吊架图等。
C. 提供建筑、结构、暖通、电气等相关专业施工图。
D. 配合系统调试，协助设备、阀门接入冷站群控系统。
3) 竣工图编制：
依据本工程的《设计变更（变更设计）通知单》，施工单位、调试单位或业主《工地联系单》等有关文件，编制竣工图。
A. 按竣工图编制的要求准确的把施工过程中的所有变更单及签证单真实的反应到图纸上，并满足政府要求和运营维护需要。
B. 配合完成项目各阶段的中间验收及竣工验收工作，负责指导检查项目档案资料编制的完善性及合规性。
C. 配合完成项目竣工档案资料的编制及竣工蓝图的编制提交工作。
4) 服务内容
A. 审核施工单位、设备生产单位等深化设计文件。
B. 审核设备订货技术参数。
C. 配合系统调试及性能验收试验。
D. 按照业主的要求参加设计联络会。
2. 工作成果
1) 成果提交时间
A. 主要设备清单及设备技术需求书交付时间：业主提供相关辅助资料后10个日历天。
B. 初步设计文件（含相关专业计算书、设计概算书）交付时间：业主提供相关辅助资料后15个日历天。
C. 施工图设计文件交付时间：初步设计通过审核后25个日历天。
D. 竣工图交付时间：系统试运行稳定并移交生产后30个日历天内提供。
2) 成果提交的文件与份数
A. 初步设计文件（按业主要求装订成册）15套，光盘5份。
B. 全套施工图（按业主要求装订成册）25套，光盘5份。
C. 设计概算书10套，光盘3份。
D. 设计变更文件（如有，包括造价变更文件）20套，光盘5份。
E. 全套竣工图12套，光盘3份。
3. 设计质量与成果验收
1) 保证所提供设计文件的设计水平和设计质量满足国家和行业设计标准和规范。保证冷站安全可靠运行的前提下，突出体现经济性、合理性和先进性。
2) 项目整体验收在施工完成并通过峰值负荷运行后进行。
(5) 辅助资料
1. 冷站原设计图纸；
2. 广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目可行性研究报告。
二、原竞选文件“附件6评分标准”“技术部分”评分项：
	设计重点和难点（包括设备选型考虑、降低投资及运行费用的措施等）
	9
	优： 技术理念先进，叙述全面，且简明扼要，重点突出，近远期结合，经济可行。设计重点的分析透彻，针对性强；
良： 技术理念有一定新意，叙述较为全面，可操作性一般，重点基本突出。设计重点分析欠透彻，针对性不够强；
中： 技术理念无新意，可操作性差，重点不突出；设计重点、难点的分析不透彻，针对性差。
横向对比：优得7-9分，良得4-6分，中得1-3分，未有相关内容得0分。


现修改为：
	设计重点和难点（包括设备选型考虑、降低投资及运行费用的措施、机组能效指标计算等）
	9
	优： 技术理念先进，叙述全面，且简明扼要，重点突出，近远期结合，经济可行；设计重点的分析透彻，针对性强；设备选型合理，且兼顾整体造价，冷站机组能效指标排名靠前
良： 技术理念有一定新意，叙述较为全面，可操作性一般，重点基本突出；设计重点分析欠透彻，针对性不够强；设备选型合理性一般，冷站机组能效指标排名居中
中： 技术理念无新意，可操作性差，重点不突出；设计重点、难点的分析不透彻，针对性差；设备选型不合理，冷站机组能效指标排名靠后
横向对比：优得7-9分，良得4-6分，中得1-3分，未有相关内容得0分。


三、本项目日程安排现修改为：

竞选公告发布: 2022年6月8日至2022年6月27日14时00分

递交投标文件截止时间： 2022年6月27日14时00分
开标时间：2022年6月27日14时00分至2022年6月27日17时00分。

本项目收、开、评标等流程时间已作相应调整，具体详见广东建设工程信息网（http://www.buildinfo.com.cn/）、广州国企阳光采购服务平台（http://cg.gemas.com.cn/）、广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）上发布的本项目的日程安排。
竞选单位：广州大学城投资经营管理有限公司
                                      2022年 6月16日

